

OBJEDNÁVKA

Objednavatel: Město Nejdek IČ: 00254801 DIČ: CZ00254801 Adresa objednatele: nám. Karla IV. 239 362 21 NEJDEK 1 Bankovní spojení účet: 27-5619290227/0100	 Objednávka číslo: 312/2024/OISM Kapitola: Dodavatel: Josef Mirga 1. Máje 17/ 35709 Sokolov Dodavatel IČ: 43282059 DIČ:
Vystavil: 30.08.2024 Jarmila Rubešová Schválil:	Termín dodání: 31.10.2025 Místo dodání:

Objednáváme u Vás:

Nejdek - oprava čedičové dlažby na náměstí Karla IV.
Předmětem objednávky je závazek zhotovitele provést opravu, vyrovnaní a přeskládání čedičové dlažby ve výměře 1660 m2 na náměstí Karla IV. Součástí prací bude vyrovnaní a zpětné osazení železných roštů okolo stromů a zpětné osazení mobiliáře lavičky, koše. Stavba bude rozdělena na 2 etapy, první etapa ve výměře min. 560 m2 bude realizována v roce 2024 do 31. 10. 2024, druhá etapa od 1. 4. 2025 do 31. 10. 2025, dle klimatických podmínek.
Cena díla za 1 m2 celkem včetně DPH 1 100,00 Kč
V případě prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo v termínu dle objednávky, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodloužení až do předání díla, nejvýše však 30 % z ceny díla bez DPH.

Celkem Kč za objednávku:
bez DPH Kč
s DPH 1 826 000,00Kč

Poznámka:
Není plátce DPH

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ!

Požadujeme 14denní lhůtu splatnosti!

Schválil:



MĚSTO NEJDEK ②
odbor investic a správy majetku
nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801 DIČ CZ00254801

Vedoucí OE:

Zasílám Vám rozpočet prací na pokládku čedičových kostek.

1. Rozebrání čedičových kostek

2. Dodání šterku

3. Úprava podloží

4. Pokládka čedičových kostek

Cena za 1m².....1100,-

S přáním hezkého dne Mirga Josef

Jarmila Rubešová

Od: Konsiliář <konsiliar@mu.nejdek.cz>
Odesláno: pátek 6. září 2024 10:58
Komu: Jarmila Rubešová
Předmět: Konsiliář - zadán nový úkol RM/1724/57/2024 s termínem plnění 30. 9. 2024
Přílohy: Ukol-MS-Outlook.ics

KONSILIÁŘ

SYSTÉM PRO ELEKTRONIZACI DOKUMENTU

Konsiliář - zadán nový úkol RM/1724/57/2024 s termínem plnění 30. 9. 2024

E-MAIL JE AUTOMATICKY GENEROVÁN SYSTÉMEM KONSILIÁŘ, PROSÍM NA TENTO E-MAIL NEODPOVÍDEJTE.

Byl Vám zadán nový úkol Nejdek - oprava čedičové dlažby na náměstí Karla IV. - odstoupení od smlouvy. s číslem: RM/1724/57/2024.
Termín plnění úkolu: 30. 9. 2024.

Obsah úkolu:

RM schvaluje uzavření objednávky č. 312/2024/OISM pro stavbu "Nejdek - oprava čedičové dlažby na náměstí Karla IV." s firmou Josef Mirga, 1. Máje 17, Habartov, 357 09 Sokolov, IČO: 43282059 s nabídkovou cenou 1 826 000,00 Kč, dodavatel není plátce DPH.

E-mail byl vygenerován automaticky, prosím na tento e-mail neodpovídejte.

PRŮPRAVIT OZJ.