
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, 
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽBÁCH 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.) 

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Nejdek 
zastoupené Ludmilou Vocelkovou, starostkou města 
náměstí Karla IV. 239, 362 21, Nejdek  
IČO: 00254801 
DIČ: CZ00254801 
Adresa pro doručování: náměstí Karla IV. 239, 362 21, Nejdek  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-5619290227/0100 
Pověřen podpisem této smlouvy: Ludmila Vocelková, starostka města 

Tel.: 353 240 113 
E-mail: l.vocelkova@nejdek.cz

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michaela Palusková, referent OISM 
e-mail: m.paluskova@nejdek.cz
Zástupce ve věcech technických: Alena Volná, referent OISM
e-mail: a.volna@nejdek.cz

(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel: Ing. Irena Pichlová 
se sídlem Smetanova 467, 362 21 Nejdek 
zastoupený Ing. Irenou Pichlovou 
IČO: 72253134 
DIČ: CZ6260240118 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 43-4524580227/0100 
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: „Živnostenský úřad  
Karlovy Vary , ŽÚ/F/01/4141/2003“ 
Zástupce – osoba oprávněná k právnímu/technickému 
jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Irena Pichlová 
E-mail: pichlova.irena@seznam.cz
Telefon: 775 252 580

(dále jen Zhotovitel) 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající 
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

2.2. Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci „Nejdek, Rooseveltova 600 
přestavba na multifunkční budovu s poliklinikou“ (dále jen Stavba), která bude současně sloužit 
jako projektová dokumentace pro ohlášení stavby, případně stavební povolení, bude součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele 

Číslo SOD objednatele: OISM/2024/0379
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Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a prováděcími právními předpisy, pro realizaci Stavby. Součástí díla je případné 
vysvětlení zadávací dokumentace VZ týkající se projektu v rámci výběru zhotovitele stavby. 

2.3.  Předmětem příkazu je zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby pro Stavbu bez 
doložky právní moci (bude-li ho třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho 
vydání v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz. 

 
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla, které  bude rozděleno na jednotlivé etapy: 

 
3.1.1  Etapa 1. Příprava 

• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) 

• zaměření stávajícího stavu budovy 

• stavebně technický a statický průzkum budovy - posudek 

• průzkum na zjištění únosnosti a stavu podloží na přilehlých pozemcích určených k výstavbě 
parkoviště např. pomocí sond (kopaná nebo vrtaná) cca po 50m  

3.1.2 Etapa 2. Studie 
Architektonicko-provozně-dispoziční studie stavby (dále jen „STS“) minimálně ve dvou 
variantách.  

• zpracování STS zahrnuje rovněž identifikace a upřesnění specifikace všech potřebných 
předběžných průzkumů pro provedení stavebních úprav staveb;  

• snížení energetické náročnosti 

• napojení na jiné zdroje energií - CZT, tepelné čerpadlo, fotovoltaika a další možné alternativy 

• výslednému výběru konceptu řešení STS bude předcházet pracovní výbor a účastník 
zapracuje připomínky a doporučení do STS,  

• následné zapracování případných závěrů a doporučení z projednání – finální STS,  

• STS bude obsahovat výkresovou i textovou část a bude předložena v 6 vyhotoveních v 
listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku;  

• součástí STS bude informativní odborný odhad nákladů, který bude zpracován ve 3 
vyhotoveních;  

• výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové 
části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude 
zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.;  

• STS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a v 
souladu se stavebním programem. 

3.1.3 Etapa 3. Projekt 
Dokumentace v rozsahu pro vydání společného povolení a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovatele, včetně inženýrské činnosti a rozpočtu stavby (využívající 
agregované položky) (dále jen „DUSP“):  
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• náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Stavební zákon“), vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 131/2024 Sb.“), zák. č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 146/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen „Vyhláška č. 146/2024 Sb.“);  

• zpřesněný informativní odborný odhad nákladů;  

• inventarizaci zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě);  

• dopravní řešení;  

• oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s 
rozpisem obsahu;  

• vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD 
nosiči / USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních odborný odhad nákladů ve formě 
agregovaných položek; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 
formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word 
a současně *.pdf a odborný odhad nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a 
současně *.pdf, vizualizace ve formátu *.pdf a *.jpg.  

• Podkladem pro zpracování této fáze projektové dokumentace bude zejména STS převzatá a 
schválená objednatelem;  

• PD bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a v 
souladu s požadavky dle stavebního programu;  

• PD bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání společného 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovatele;  

• Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr 
a plánu organizace výstavby (dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle 
ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů:  

• Podkladem pro zpracování PDPS je DUSP. 

• náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména stavebního zákona, Vyhlášky č. 131/2024 Sb., Stavebním zákonem, vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„Vyhláška 169/2016 Sb.“), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 146/2024 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platných technických norem;  

• podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady;  

• zásady organizace výstavby;  

• PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
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podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné 
i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo 
*.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové 
rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, 
nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru;  

• PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v 
podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 
Sb. Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení 
§ 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky);  

• Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu 
stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet bude 
každý samostatně tvořit jeden ucelený datový soubor, který nebude obsahovat ocenění 
jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet či 
soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb;  

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet bude zpracován tak, aby byl 
přizpůsoben případným z možnosti financování z cizích zdrojů (např. z dotací);  

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby 
jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek 
ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály 
nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání 
položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků 
na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a 
čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 
dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové 
soustavě a zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace objednateli předat 
ve lhůtě do 3 pracovních dní.  

• Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle: 

• vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

• požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

• požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat 
položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních 
prací RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby, 

• Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i 
jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci Stavby a dále, je-li to možné, i údaje na 
technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení 
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konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné. Součástí technického popisu řešení 
uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob 
fungování technologických zařízení a řídících systémů Stavby včetně specifikace podmínek 
a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. 

• Součásti bude i předpokládaný harmonogram výstavby po týdnech včetně finančního plnění po
měsících.

3.1.4 Etapa 4. Inženýring 
Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby pro Stavbu, tj : 

• zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, správců sítí, vlastníků pozemků

• zajištění stavebního povolení (bude-li ho třeba)

• zhotoviteli bude vydána plná moc pro zastupování města
3.1.5 Ostatní činnosti

• Výkon dozoru projektanta

• Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele
Stavby.

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU

4.2.Zahájení prací na provádění díla započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále stanoveno 
jinak. 

4.3. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli: 
4.3.1. projektová dokumentace nejpozději do 48 týdnů (dle parametrů nastavených 

zadávací dokumentací, přílohou č. 6d – Technický popis pro část 4 Zakázky, tj. 
v rozmezí 32-48 týdnů) od podpisu smlouvy; 

4.4.Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí 
vysvětlení nejpozději do 3 dnů od obdržení požadavku. 

5. CENA

5.1   Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3. Smlouvy je sjednána 
na základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši 2.665.000 bez DPH. 

(slovy:dvamilionyšestsetšedesátpětkorun) 
K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 

5.2. Pro případ, že povolení pro uvedenou Stavbu nebude třeba, vzniká Zhotoviteli nárok na 
odměnu ve výši 70% ze sjednané odměny za inženýrskou činnost tj. 38.500 Kč bez DPH. 
(bude doplněno před podpisem smlouvy). Zhotovitel neodpovídá za to, že povolení nebylo 
vydáno z důvodů jiných než p o r  u š  e n í m  povinností Zhotovitele, vyplývající z této 
Smlouvy. 

5.3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
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související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. 
Smlouvy. Sjednaná cena rovněž odpovídá očekávanému vývoji cen po dobu plnění Smlouvy. 

5.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 
5.5. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 

 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení díla, které nebylo 
možno v době uzavření Smlouvy předpokládat, a které znamenají pro Zhotovitele 
nezanedbatelné úsilí pro provedení díla, kdy současně bude uzavřen dodatek ke 
Smlouvě. 

 Pokud dojde ke změnám, které si Objednatel vyhradil v zadávací dokumentaci, tj. 
následující: 

• Inflační doložka, uplatněná na položku č. 5 „Autorský dozor“ z přílohy č. 
1 této smlouvy – Kalkulace. Mechanismus aktivace a uplatnění inflační 
doložky odpovídá ujednání z bodu 9.3 Zadávací dokumentace. 

 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.2. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla ani zálohy k úhradě hotových výdajů. 
6.3. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po dokončení a 

protokolárním předání jednotlivých částí dle vymezení v příloze č. 1 této Smlouvy - 
„Kalkulace“. 
6.3.1. Plnění spadající pod Etapu č. 3 „Projekt“ podle článku 3.1.3 této Smlouvy bude 

fakturováno pouze do výše 80% zasmluvněné částky, zbývající část bude 
fakturována po vydání pravomocného stavebního povolení společně s plněním 
spadajícím pod Etapu č. 4 „Inženýring podle článku 3.1.4 této Smlouvy. 

6.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. 

6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn 
odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě písemného dodatku 
ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele. 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena v 
předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen: 
7.2.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského 

zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou 
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 

7.2.2.  Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod 
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn
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 prověřit; prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, 
odpovídá pak za výběr tohoto poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je 
povinen informovat Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. 
Zhotovitel využije pro plnění dle této smlouvy odborně způsobilé osoby,  
zejména však osoby, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v příloze č. 2 
Zadávací dokumentace – Seznam kvalifikovaných osob a v příloze č. 3 Zadávací 
dokumentace – Seznam členů realizačního týmu, které se stanou přílohou této 
smlouvy. 

 
7.2.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 

maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro 
nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita; 

7.2.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 
následek vznik škody; 

7.2.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z 
obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, 
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak 
nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů; 

7.2.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět 
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadáni 
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další 
postup; 

7.2.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.2.8. Na místě určeném objednatelem budou prováděny pracovní schůzky, kde bude 
konzultována rozpracovanost PD; 

7.2.9. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění 
inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění 
do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy 
ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.2.10. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele; 

7.2.11. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a 
zajištění povolení stavby; 

7.3. Objednatel je povinen: 
7.3.1. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 

stanovených touto Smlouvou; 
7.3.2. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
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Zhotovitelem. 
7.4. Objednatel je povinen vysvětlení zadávací dokumentace zasílat na e-mail Zhotovitele 

uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak. 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

8.2. Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného 
Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací 
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání díla je MěÚ 
Nejdek.  Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu. 

8.3. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo nebo dílo vykazující vady či nedodělky není 
Objednatel povinen převzít. 

8.4. Povinnost k vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas zpracováno a 
zasláno elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
9.2.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 

dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel 
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se 
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení 
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, 
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s 
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, 
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená 
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či 
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska 
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů 
následných víceprací). 

9.3. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s 
touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se 

okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné 
škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Nezjedná-li Zhotovitel v přiměřené nebo 
ve stanovené lhůtě nápravu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 
díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí PDPS. Dále 
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude respektovat zásady 
hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady. O 
tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.5. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace v 
době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu s 
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přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout 
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených 
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné 
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil 
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele 
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem, a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby v 
zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při realizaci 
Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského 
zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba 
Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem 
Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.8. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím 
předmětu plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
10. AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 

 
10.2. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
10.3. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci 

zpracované pro účel této Smlouvy včetně dodatečných informací k ní se řídí následujícími 
pravidly: 

10.3.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla. 

10.3.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle 
této Smlouvy; 

10.3.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné 
opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno 
za porušení autorských práv Zhotovitele. 

10.4. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) v 
rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a 
výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat k 
realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít 
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro 
výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenci k užití projektové 
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dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, 
jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. 

 
 

 
11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

 
11.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u 

Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez 
DPH). 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

11.5. V případě nesplnění povinnosti k vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům 
dodavatelů dle čl. III odst. 3.1.1.6. Smlouvy ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každé porušení. 

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. 

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany 
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na 
náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

12.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 
 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 
 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 

s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil. 
12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 

smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se 
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.5. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, s 
uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.6. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
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o odstoupení druhé smluvní straně. 
12.7. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 

 
13. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této 
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných 
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 
1.000.000,- Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli 
na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky 
z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby. 

 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
14.2. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 
Smlouvy. 

 
14.3. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 

právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
Smlouvy. 

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., v platném znění. 

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 

a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 
14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti její registrací 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci 
smlouvy zajistí Objednatel a o registraci smlouvy v registru informuje Zhotovitele. 

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14.10. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě usnesení zadavatele  
 schválené Rozhodnutím Rady č. RM/1868/62/2024 ze dne 01. 11. 2024. 

 
14.11. O výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí dle 

hodnotících kritérií určených schválenými zadávacími podmínkami veřejné zakázky bylo 
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rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou Zhotovitele schválena dne 
07.11.2024.  

 
V…………..dne……………. 
 
Za Objednatele: 
 
 
 
……………………………… 
(podpis oprávněné osoby) 
V…………..dne……………. 
 
Za Zhotovitele: 
 
 
 
……………………………… 
(podpis oprávněné osoby) 



13 / 13 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy: 
- Příloha č. 1: Kalkulace 
- Příloha č. 2: Seznam kvalifikovaných osob a v příloze  
- Příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu 
- Příloha č. 4: Harmonogram prací 
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