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 S M L O U V A  O  D Í L O  

 

na provedení stavby s názvem 

„Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek,  
Karlovarská, p.o.“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   MĚSTO NEJDEK 

se sídlem:    náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  

Zastoupené:    Ludmilou Vocelkovou, starostkou města    

IČO:     00254801,  

DIČ:    CZ00254801 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

č. účtu:    27-5619290227/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ludmila Vocelková, starostka města 

Zástupce ve věcech technických:  Martin Kuchař, vedoucí OISM 

                                       Alena Volná, referentka OISM 

Bc. Michaela Palusková, referentka OISM 

    Zdeněk Pospíšil, technik OISM 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:   ZISTAV S.R.O.  

Se sídlem:   U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary 

Zastoupený:   Bc. Lukášem Havlem, jednatelem 

IČO:    26316803 

DIČ:    CZ26316803 

Bankovní spojení:   Komerční banka Karlovy Vary 

Číslo účtu:   78-2424450207/0100 

Zapsána    v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12980 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:   Bc. Lukáš Havel, jednatel 

b) ve věcech technických:  Bc. Lukáš Havel, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“)

Reg. č. smlouvy objednatele:  
OISM/2023/118 
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I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 

a) nabídka zhotovitele ze dne 19.02.2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská, p.o.“ (dále jen „Nabídka“), o jejímž přijetí 

rozhodla Rada města Nejdek usnesením č. RM/302/10/2023 ze dne 24.2.2023. Součástí Nabídky je oceněný 

výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Smlouva“) 

jako její příloha č. 1;  

b) projektová dokumentace stavby: Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská, p.o., 

projektant: ERPLAN s.r.o., Ing. Milan Oplíštil, se sídlem: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 08082308, 

DIČ: CZ08082308, ČKAIT: 0601626, (dále jen „Projektová dokumentace“). 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) v rozsahu a za 

podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady 

specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému 

dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.  

2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města 

Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 

dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla, a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu 

díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 

f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

g) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.  

4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 

Předmětu díla dodán. 

5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné 

materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 

ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 

objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací 

list“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po 

odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající 

výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a 

v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele 

(TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku 

ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno 

upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 

Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 

předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu 

s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.    
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8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 

nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.  

10. Daný předmět plnění je realizován v rámci projektu Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská, 

p.o., u něhož město Nejdek získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace v Integrovaném regionálním operačním 

programu. 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Předmětu díla: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo – jedná se o dobu 

předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací; 

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla: 7.6.2023 – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla 

objednatelem; 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 

Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 

předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 

převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 

ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku 

a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 

Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 

které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 

smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

5. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

6. Vzhledem k tomu, že část plnění Předmětu díla bude prováděna v době probíhajícího školního 

roku, zhotovitel tímto bere na vědomí, že v průběhu stavby je nutné maximálně akcentovat 

zajištění bezpečnosti na staveništi a zároveň zajištění staveniště proti vniknutí cizí osoby, zj. žáků 

školy.  

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

• cena celkem bez DPH 4 025 519,98 Kč 

• vyčíslení DPH (v platné výši) 845 359,20 Kč 

• cena celková vč. DPH 4 870 879,18 Kč 

slovy celkem čtyři miliony osm set sedmdesát tisíc osm set sedmdesát devět korun českých osmnáct haléřů 

vč. DPH  

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.  

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a 

spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na 

jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, 

zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení 

po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana 

stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) 

a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen. 

4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 

provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 

poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, 

náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací 

díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele 

na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. 

5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 
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souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 

zástupcem objednatele a při místním šetřením.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně 

Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil 

žádné podstatné nejasnosti ani závady. 

7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  

8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 

má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 

cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 

následujícím způsobem: 

▪ cena prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS či RTS platné v době provádění víceprací, 

▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 

▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla. 

10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění. 

11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 

Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 

a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 

díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a 

zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 

2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek 

za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací 

protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“). Splatnost faktury je 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data 

doručení objednateli. 

4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská p.o.  

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017541 

5. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 

zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla). 

6. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % 

ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 

(slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného 

Předmětu díla. 

7. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 

náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 

opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 

objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  
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a to až do odstranění těchto nedostatků.  

9. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 

pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 

obnoveno. 

10. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 

neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 

faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 

než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 

provedení Předmětu díla.  

12. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty 

z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke 

dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani 

z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 

ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 

objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy 

tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 

2 zákona o dani z přidané hodnoty.  

14. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů 

uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést 

platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 

zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 

dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 

závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za 

splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 

jeho správcem daně. 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 

zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 

b) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.  

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 

se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 

Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 

vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 

Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a 

pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 

odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 

likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou 

pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu 

pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná 
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pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, 

které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. 

Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení 

budovaného díla systémem ”ALL RISK”, a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za 

škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění 

v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen předložit na 

požádání objednateli.   

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 

orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených 

Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na 

účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 

přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 

termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 

předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 

v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 

poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

10. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2028.  

11. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 

stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 

jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 

skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 

ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 

čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 

zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 

za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 

v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 

nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 

s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 

prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 

dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.  
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7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 

osoby.  

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 

údržby a čištění v průběhu provádění díla. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 

s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této 

vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup 

prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 

odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace, 

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 

- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 

zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 

orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. 

8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník 

přístupný na Stavbě oprávněným osobám. 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu 

s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek 

a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 

však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je 

zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu 

prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou 

potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění 

Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 



SOD č. OISM/2023/118: „Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská, p.o.“ 

 

Stránka 8 z 12 

 

 

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad 

o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále 

se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto 

škody nahradit na vlastní náklady.  

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 

povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.  

10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje 

provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu 

s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi. 

 

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.  

2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným 

prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené 

v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověří objednatel. 

3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech 

případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel. 

4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelem zmocněn zejména:  

a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto 

Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,  

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušet nebo ověření kvality v případě, že vzniknou 

jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel. 

5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani 

zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností. 

6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 

povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.  

7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.  

8. Koordinátor BOZP pověření objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a 

příslušných právních předpisů.  

9. Osoba vykonávající funkci TDS:  Zdeněk Pospíšil, technik Města Nejdku 

Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Ing. Libor Pospíchal 

Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný 

10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené 

osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této 

smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu 

informovat. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, 

montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a 

ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 

bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: 
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tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 

kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 

v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny 

odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 

neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 

nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 

vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 

skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 

objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 

třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 

podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu 

díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění 

zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. 

napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 

kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 

doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 

platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 

Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 

Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 

ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli 

záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součástí) bude po celou dobu trvání 

záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.  

5. Záruka za jakost Předmětu díla – celé stavby včetně zařízení, která jsou pevnou součástí stavby, je v délce 60 

měsíců, s následujícími výjimkami:  

a) 24 měsíců na spotřební výrobky, které mají ze své povahy životnost kratší – u této Smlouvy se jedná o 

výrobky definované v příloze č. 2. 

6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli 

servisních poplatků. 

7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 
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termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 

(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 

nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 

uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 

reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 

této vady zhotovitelem. 

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, 

je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a to na náklady zhotovitele. 

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 

odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním 

havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i 

započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  

12. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá 

zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla, resp. originál záruční listiny. 

Bankovní záruka bude vystavena na ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc Kč) s platností minimálně 36 

(slovy: třicet šest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku 

uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti, a to na základě písemné žádosti 

zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 

pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 

bude podle Smlouvy povinen apod.  

13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 

strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele 

a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.  

14. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruku, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje 

objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na který měla být bankovní záruka 

vystavena. 

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy. 

2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) 

díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 

smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 

smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně 

však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.           

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 

odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 

k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 
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2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 

jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: 

dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené 

Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené 

nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dní. 

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně 

k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 

převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 

tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 

5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 

znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 

možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 

písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 

s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 

činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 

a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
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10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 

Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 

orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník 

i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o 

dílo v rámci této veřejné zakázky; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj, 

d) řádné ekologické třízení odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravený se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 

4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na 

platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém 

případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným 

a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup 

v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 

účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 

včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Smlouva je sepsána v českém jazyce v jednom elektronickém vyhotovení s elektronickými 

podpisy obou smluvních stran.  

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/302/10/2023, dne 24.2.2023. 
 

PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO 

Příloha č. 1 Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 Seznam spotřebních výrobků se záruční dobou 24 měsíců 

 

 

V Nejdku dne (viz elektronický podpis)  V Karlových Varech dne (viz elektronický podpis) 

   

za Objednatele 
Ludmila Vocelková 

starostka města Nejdek 
 

za Zhotovitele 
Bc. Lukáš Havel 

Jednatel ZISTAV s.r.o. 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803
DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 870 879,18

202301

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

ZISTAV s.r.o.

4 025 519,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 025 519,98 845 359,2021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202301

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 966 998,991 625 619,002 Elektro

4 025 519,98 4 870 879,18

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 903 880,192 399 900,98S Stavba

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

17.02.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 399 900,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 399 900,98 21,00% 503 979,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 903 880,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

S - Stavba

ZISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 399 900,98

SO 01 - Jazyková učebna 181 263,06

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 10 594,50

    0094 - Lešení a stavební výtahy 2 917,50

    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 835,00

    0098 - Demolice a sanace 8 000,00

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 821,10

    0998 - Přesun hmot 824,00

    776. - Podlahy povlakové 85 359,63

    784. - Malby 22 361,33

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 550,00

SO 02 - Fyzika, chemie 327 022,24

    0034 - Stěny a příčky 3 600,00

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 19 806,50

    0094 - Lešení a stavební výtahy 6 222,50

    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 445,00

    0096 - Bourání konstrukcí 1 368,00

    0098 - Demolice a sanace 19 000,00

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 2 325,84

    0998 - Přesun hmot 2 772,00

    725. - Zařizovací předměty 24 000,00

    766. - Konstrukce truhlářské 64,00

    776. - Podlahy povlakové 110 133,99

    784. - Malby 51 034,41

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 250,00

SO 03 - Počítačová učebna 196 068,44

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 11 197,35

    0094 - Lešení a stavební výtahy 3 009,00

    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 018,00

    0098 - Demolice a sanace 8 000,00

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 884,49

    0998 - Přesun hmot 870,00

S - Stavba

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek
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    766. - Konstrukce truhlářské 4 390,95

    776. - Podlahy povlakové 93 638,75

    784. - Malby 23 509,90

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 550,00

SO 04 - Dílna se vstupní chodbou 592 234,61

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 9 359,10

    0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 7 297,62

    0089 - Ostatní konstrukce 200,00

    0094 - Lešení a stavební výtahy 4 754,50

    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 509,00

    0096 - Bourání konstrukcí 4 603,55

    0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 539,70

    0098 - Demolice a sanace 8 000,00

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 7 503,50

    0998 - Přesun hmot 5 108,00

    766. - Konstrukce truhlářské 28 452,80

    767. - Konstrukce zámečnické 231 480,00

    771. - Podlahy z dlaždic 10 743,00

    776. - Podlahy povlakové 152 353,47

    784. - Malby 38 080,37

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 250,00

SO 05 - Vstupní hala se schodištěm 444 551,89

    0031 - Zdi pozemních staveb 700,00

    0034 - Stěny a příčky 5 539,20

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 4 517,50

    0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 20 435,93

    0094 - Lešení a stavební výtahy 349,50

    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 868,80

    0096 - Bourání konstrukcí 12 048,65

    0097 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 769,50

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 16 427,58

    0998 - Přesun hmot 16 390,00

    763. - Konstrukce montované 6 837,80

    766. - Konstrukce truhlářské 5 050,00

    767. - Konstrukce zámečnické 313 765,00

    771. - Podlahy z dlaždic 33 040,15

    784. - Malby 1 812,28

SO 06 - Hlavní schodiště 554 760,74

    0031 - Zdi pozemních staveb 500,00

    0034 - Stěny a příčky 2 640,74

    0061 - Úprava povrchů vnitřní 4 990,35

    0094 - Lešení a stavební výtahy 100,08
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    0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 250,20

    0096 - Bourání konstrukcí 1 299,52

    0997 - Doprava suti a vybouraných hmot 1 363,44

    0998 - Přesun hmot 1 058,00

    766. - Konstrukce truhlářské 6 083,00

    767. - Konstrukce zámečnické 530 200,00

    771. - Podlahy z dlaždic 4 019,47

    784. - Malby 2 255,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

    V01. - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    V03. - Zařízení staveniště 30 000,00

    V04. - Inženýrská činnost 61 000,00

Strana 6 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 399 900,98

D SO 01 Jazyková učebna 181 263,06

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 10 594,50

1 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm

m2 6,030 1 150,00 6 934,50

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stropech, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV Strop
VV 6,7*6*0,15 6,030
VV Součet 6,030

2 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 3,660 1 000,00 3 660,00

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV 1,2*12*0,15 2,160
VV 10*0,15 1,500
VV Součet 3,660

D 0094 Lešení a stavební výtahy 2 917,50

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 58,350 50,00 2 917,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 835,00

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 58,350 100,00 5 835,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

D 0098 Demolice a sanace 8 000,00

5 K X14 Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 821,10

6 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,230 1 000,00 230,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

7 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,230 360,00 82,80

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

8 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,230 150,00 34,50

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

9 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 0,230 140,00 32,20

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

10 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 3,220 30,00 96,60

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

S - Stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,23*14 3,220
VV Součet 3,220

11 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,230 1 500,00 345,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 824,00

12 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,412 2 000,00 824,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 776. Podlahy povlakové 85 359,63

13 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 58,350 90,00 5 251,50

PP Demontáž povlakových podlahovin   lepených     ručně       s podložkou

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,640 15,00 489,60

PP Demontáž soklíků nebo lišt   pryžových nebo plastových

VV 8,88+8,88+6,7+6,7 31,160
VV 0,37*4 1,480
VV Součet 32,640

15 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 58,350 50,00 2 917,50

PP
Příprava podkladu   broušení     podlah     stávajícího podkladu       pro 
odstranění lepidla (po starých krytinách)

16 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 58,350 15,00 875,25

PP Příprava podkladu   vysátí     podlah

17 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 58,350 240,00 14 004,00

PP
Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       do 3 mm

18 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 58,350 50,00 2 917,50

PP
Příprava podkladu   penetrace     vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním)     ředěná v poměru 1:1       podlah

19 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 58,350 150,00 8 752,50

PP
Montáž podlahovin z PVC   lepením standardním lepidlem     z pásů       
standardních

20 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 35,520 50,00 1 776,00

PP
Montáž podlahovin z PVC   spoj podlah svařováním     za tepla (včetně 
frézování)

VV 4*8,88 35,520
VV Součet 35,520

21 M 28411155

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná 
vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 
útlum 14dB, bodová zátěž  <= 0.10mm, protiskluznost 
R10, volná pokládka

m2 64,185 599,00 38 446,82

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž  <= 
0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka

VV 58,35*1,1 64,185
VV Součet 64,185

22 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 32,640 100,00 3 264,00

PP Montáž soklíků   lepením     obvodových, výšky       do 80 mm

23 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 34,272 55,00 1 884,96

PP lišta soklová PVC 16 x 60 mm

VV 32,64*1,05 34,272
VV Součet 34,272

24 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,000 60,00 60,00

PP Montáž lišt   přechodových     samolepících

25 M 55343222
Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox 
stříbrná

m 1,000 220,00 220,00

PP Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná

26 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,450 10 000,00 4 500,00
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PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 22 361,33

27 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 58,350 6,00 350,10

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

28 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 64,185 30,00 1 925,55

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 58,35*1,1 64,185
VV Součet 64,185

29 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 146,653 30,00 4 399,59

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

VV Strop
VV 58,35 58,350
VV Stěny
VV (8,88+8,88+6,7+6,7+0,37+0,37+0,37+0,37)*3,13 102,163
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 146,653

30 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 146,653 5,00 733,27

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 58,35 58,350
VV Stěny
VV (8,88+8,88+6,7+6,7+0,37+0,37+0,37+0,37)*3,13 102,163
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 146,653

31 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 14,000 77,00 1 078,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

32 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 9,000 124,00 1 116,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

33 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 146,653 22,00 3 226,37

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

VV Strop
VV 58,35 58,350
VV Stěny
VV (8,88+8,88+6,7+6,7+0,37+0,37+0,37+0,37)*3,13 102,163
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 146,653

34 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 146,653 65,00 9 532,45

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 58,35 58,350
VV Stěny
VV (8,88+8,88+6,7+6,7+0,37+0,37+0,37+0,37)*3,13 102,163
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 146,653

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 550,00

35 K N08 Žaluzie kus 3,000 14 850,00 44 550,00

PP Žaluzie

D SO 02 Fyzika, chemie 327 022,24

D 0034 Stěny a příčky 3 600,00

36 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 3,600 1 000,00 3 600,00
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PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi   
plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 
příčky     150 mm

VV 0,9*2*2 3,600
VV Součet 3,600

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 19 806,50

37 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm

m2 6,510 1 150,00 7 486,50

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stropech, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV Strop
VV 6,2*7*0,15 6,510
VV Součet 6,510

38 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 4,320 1 000,00 4 320,00

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV 1,2*14*0,15 2,520
VV 12*0,15 1,800
VV Součet 4,320

39 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch   štuková     na 
stěnách, plochy jednotlivě       přes 1,0 do 4 m2

VV Zazdívka otvoru
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 0094 Lešení a stavební výtahy 6 222,50

40 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 124,450 50,00 6 222,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

VV Učebna
VV 75,63 75,630
VV Kabinety
VV 10,18+38,64 48,820
VV Součet 124,450

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 445,00

41 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 124,450 100,00 12 445,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

VV Učebna
VV 75,63 75,630
VV Kabinety
VV 10,18+38,64 48,820
VV Součet 124,450

D 0096 Bourání konstrukcí 1 368,00

42 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 380,00 1 368,00

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů    dveřních zárubní, plochy     do 2 m2

VV 0,9*2*2 3,600
VV Součet 3,600

D 0098 Demolice a sanace 19 000,00

43 K X14 Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule

44 K X14.1 Vyklizení nábytku v kabinetech kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Vyklizení nábytku v kabinetech

45 K X21
Demontáž středového panelu, včetně odpojení přívodu 
elektro k jednotlivým stolům

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Demontáž středového panelu, včetně odpojení přívodu elektro k 
jednotlivým stolům

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 325,84

46 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,660 920,00 607,20

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

47 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,660 370,00 244,20
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PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

48 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,660 150,00 99,00

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

49 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 0,660 136,00 89,76

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

50 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 9,240 32,00 295,68

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,66*14 9,240
VV Součet 9,240

51 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,660 1 500,00 990,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 2 772,00

52 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1,386 2 000,00 2 772,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 725. Zařizovací předměty 24 000,00

53 K X20
Demontáž dřezů, včetně jejich odpojení od rozvodů 
vody a kanalizace

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Demontáž dřezů, včetně jejich odpojení od rozvodů vody a kanalizace

54 K X22 Demontáž přívodu vody a vedení odpadu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Demontáž přívodu vody a vedení odpadu

55 K X23
Nové rozvody vody a odpadů, včetně napojení na nové 
zařizovací předměty

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Nové rozvody vody a odpadů, včetně napojení na nové zařizovací 
předměty

D 766. Konstrukce truhlářské 64,00

56 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 32,00 64,00

PP
Ostatní práce    vyvěšení nebo zavěšení křídel     s případným uložením 
a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn     dřevěných     
dveřních, plochy       do 2 m2

D 776. Podlahy povlakové 110 133,99

57 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 75,630 90,00 6 806,70

PP Demontáž povlakových podlahovin   lepených     ručně       s podložkou

VV Učebna
VV 75,63 75,630
VV Součet 75,630

58 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 36,760 15,00 551,40

PP Demontáž soklíků nebo lišt   pryžových nebo plastových

VV 6,2+6,2+11,86+11,86+0,32+0,32 36,760
VV Součet 36,760

59 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 75,630 55,00 4 159,65

PP
Příprava podkladu   broušení     podlah     stávajícího podkladu       pro 
odstranění lepidla (po starých krytinách)

VV Učebna
VV 75,63 75,630
VV Součet 75,630

60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 75,630 15,00 1 134,45

PP Příprava podkladu   vysátí     podlah

61 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 75,630 240,00 18 151,20

PP
Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       do 3 mm
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62 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 75,630 50,00 3 781,50

PP
Příprava podkladu   penetrace     vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním)     ředěná v poměru 1:1       podlah

63 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 75,630 150,00 11 344,50

PP
Montáž podlahovin z PVC   lepením standardním lepidlem     z pásů       
standardních

64 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 47,440 50,00 2 372,00

PP
Montáž podlahovin z PVC   spoj podlah svařováním     za tepla (včetně 
frézování)

VV 11,86*4 47,440
VV Součet 47,440

65 M 28411155

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná 
vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 
útlum 14dB, bodová zátěž  <= 0.10mm, protiskluznost 
R10, volná pokládka

m2 83,193 599,00 49 832,61

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž  <= 
0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka

VV 75,63*1,1 83,193
VV Součet 83,193

66 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,760 100,00 3 676,00

PP Montáž soklíků   lepením     obvodových, výšky       do 80 mm

VV 6,2+6,2+11,86+11,86+0,32+0,32 36,760
VV Součet 36,760

67 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 40,436 55,00 2 223,98

PP lišta soklová PVC 16 x 60 mm

VV 36,76*1,1 40,436
VV Součet 40,436

68 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,000 60,00 60,00

PP Montáž lišt   přechodových     samolepících

69 M 55343222
Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox 
stříbrná

m 1,000 220,00 220,00

PP Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná

70 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,582 10 000,00 5 820,00

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 51 034,41

71 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 124,450 6,00 746,70

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

VV Učebna
VV 75,63 75,630
VV Kabinety
VV 10,18+38,64 48,820
VV Součet 124,450

72 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 136,895 30,00 4 106,85

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 124,45*1,1 136,895
VV Součet 136,895

73 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 323,942 30,00 9 718,26

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

74 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 323,942 6,00 1 943,65

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

75 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 32,000 77,00 2 464,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

76 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 20,000 124,00 2 480,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 20 20,000
VV Součet 20,000
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77 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 339,942 22,00 7 478,72

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

78 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 339,942 65,00 22 096,23

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 250,00

79 K N08.1 Žaluzie kus 5,000 14 850,00 74 250,00

PP Žaluzie

D SO 03 Počítačová učebna 196 068,44

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 11 197,35

80 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm

m2 6,489 1 150,00 7 462,35

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stropech, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV Strop
VV 6,18*7*0,15 6,489
VV Součet 6,489

81 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 3,735 1 000,00 3 735,00

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV 1,2*12*0,15 2,160
VV 10,5*0,15 1,575
VV Součet 3,735

D 0094 Lešení a stavební výtahy 3 009,00

82 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 60,180 50,00 3 009,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 018,00

83 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 60,180 100,00 6 018,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

D 0098 Demolice a sanace 8 000,00

84 K X14 Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 884,49

85 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,253 920,00 232,76

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

86 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,253 370,00 93,61

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

87 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,253 150,00 37,95

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

88 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 0,253 136,00 34,41

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

89 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 3,542 30,00 106,26

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,253*14 3,542
VV Součet 3,542
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90 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,253 1 500,00 379,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 870,00

91 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,435 2 000,00 870,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 766. Konstrukce truhlářské 4 390,95

92 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 3,000 59,00 177,00

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových   šířky do 300 
mm délky přes 1 m

93 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 3,000 442,00 1 326,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných 
nebo plastových     šířky do 300 mm, délky       přes 1600 do 2600 mm

94 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 6,930 415,00 2 875,95

PP parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá

VV 2,2*3*1,05 6,930
VV Součet 6,930

95 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,010 1 200,00 12,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 776. Podlahy povlakové 93 638,75

96 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 60,180 90,00 5 416,20

PP Demontáž povlakových podlahovin   lepených     ručně       s podložkou

97 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,190 15,00 482,85

PP Demontáž soklíků nebo lišt   pryžových nebo plastových

VV 9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21 32,190
VV Součet 32,190

98 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 60,180 240,00 14 443,20

PP
Příprava podkladu   broušení     podlah     stávajícího podkladu       pro 
odstranění lepidla (po starých krytinách)

99 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 60,180 15,00 902,70

PP Příprava podkladu   vysátí     podlah

100 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 60,180 150,00 9 027,00

PP
Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       do 3 mm

101 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 60,180 50,00 3 009,00

PP
Příprava podkladu   penetrace     vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním)     ředěná v poměru 1:1       podlah

102 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 60,180 150,00 9 027,00

PP
Montáž podlahovin z PVC   lepením standardním lepidlem     z pásů       
standardních

103 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 37,560 45,00 1 690,20

PP
Montáž podlahovin z PVC   spoj podlah svařováním     za tepla (včetně 
frézování)

VV 4*9,39 37,560
VV Součet 37,560

104 M 28411155

PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná 
vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 
útlum 14dB, bodová zátěž  <= 0.10mm, protiskluznost 
R10, volná pokládka

m2 66,198 599,00 39 652,60

PP
PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2.20mm nášlapná vrstva 0.70mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 14dB, bodová zátěž  <= 
0.10mm, protiskluznost R10, volná pokládka

VV 60,18*1,1 66,198
VV Součet 66,198

105 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 32,190 100,00 3 219,00
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PP Montáž soklíků   lepením     obvodových, výšky       do 80 mm

VV 9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21 32,190
VV Součet 32,190

106 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 33,800 55,00 1 859,00

PP lišta soklová PVC 16 x 60 mm

VV 32,19*1,05 33,800
VV Součet 33,800

107 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 1,000 60,00 60,00

PP Montáž lišt   přechodových     samolepících

108 M 55343222
Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox 
stříbrná

m 1,000 220,00 220,00

PP Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná

109 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,463 10 000,00 4 630,00

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 23 509,90

110 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 60,180 6,00 361,08

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

111 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 66,198 30,00 1 985,94

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 60,18*1,1 66,198
VV Součet 66,198

112 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 153,835 30,00 4 615,05

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

VV Strop
VV 60,18 60,180
VV Stěny
VV (9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21)*3,34 107,515
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 153,835

113 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 153,835 5,00 769,18

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 60,18 60,180
VV Stěny
VV (9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21)*3,34 107,515
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 153,835

114 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 15,000 77,00 1 155,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

115 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 10,000 124,00 1 240,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad 
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

116 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 153,835 22,00 3 384,37

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

VV Strop
VV 60,18 60,180
VV Stěny
VV (9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21)*3,34 107,515
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 153,835

117 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 153,835 65,00 9 999,28

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 60,18 60,180
VV Stěny
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VV (9,39+9,39+6,18+6,18+0,21+0,21+0,21+0,21+0,21)*3,34 107,515
VV -2,2*2,1*3 -13,860
VV Součet 153,835

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 44 550,00

118 K N11_2 Žaluzie kus 3,000 14 850,00 44 550,00

PP Žaluzie

D SO 04 Dílna se vstupní chodbou 592 234,61

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 9 359,10

119 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm

m2 4,734 1 150,00 5 444,10

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stropech, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV Strop
VV 5,26*6*0,15 4,734
VV Součet 4,734

120 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 3,915 1 000,00 3 915,00

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV 1,2*13*0,15 2,340
VV 10,5*0,15 1,575
VV Součet 3,915

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 7 297,62

121 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,880 5 600,00 4 928,00

PP
Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. 
přes 120 do 240 mm       tř. C 20/25

VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57*0,16 0,880
VV Součet 0,880

122 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

m3 0,880 300,00 264,00

PP
Příplatek k cenám mazanin    za úpravu povrchu mazaniny     
přehlazením, mazanina tl.       přes 120 do 240 mm

123 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,880 92,00 80,96

PP
Příplatek k cenám mazanin    za stržení povrchu     spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva     pro tl. obou vrstev 
mazaniny       přes 120 do 240 mm

124 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 0,880 85,00 74,80

PP
Příplatek k cenám mazanin    za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné 
roviny     mazanina tl.       přes 120 do 240 mm

125 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,018 55 000,00 990,00

PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57*0,00303*1,1 0,018
VV Součet 0,018

126 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 8,726 110,00 959,86

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem   pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku     výšky       100 mm

VV 0,64+0,64+1,5+1,5+2,57*1,73 8,726
VV Součet 8,726

D 0089 Ostatní konstrukce 200,00

127 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 200,00 200,00

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových   včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě     do 50 kg

D 0094 Lešení a stavební výtahy 4 754,50

128 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 95,090 50,00 4 754,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
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VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Součet 95,090

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 9 509,00

129 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 95,090 100,00 9 509,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Součet 95,090

D 0096 Bourání konstrukcí 4 603,55

130 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,125 290,00 906,25

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů    dveřních zárubní, plochy     přes 2 m2

VV 1,44*2,17 3,125
VV Součet 3,125

131 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 5,500 85,00 467,50

PP
Bourání podlah z dlaždic   bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár     keramických nebo xylolitových     tl. do 10 mm, 
plochy       přes 1 m2

VV Chodba
VV 2,57*(0,64+1,5) 5,500
VV Součet 5,500

132 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 5,120 40,00 204,80

PP
Odsekání soklíků    včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo     
rovných

VV Chodba
VV 0,64+0,64+1,5+1,5+2,57-1,73 5,120
VV Součet 5,120

133 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,550 3 600,00 1 980,00

PP
Bourání mazanin   betonových nebo z litého asfaltu     tl. do 100 mm, 
plochy       přes 4 m2

VV Chodba
VV 2,57*(0,64+1,5)*0,1 0,550
VV Součet 0,550

134 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 0,550 1 900,00 1 045,00

PP
Bourání mazanin   Příplatek k cenám     za bourání mazanin betonových     
se svařovanou sítí, tl.       do 100 mm

VV Chodba
VV 2,57*(0,64+1,5)*0,1 0,550
VV Součet 0,550

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 539,70

135 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm

m 2,570 210,00 539,70

PP
Řezání stávajících betonových mazanin   bez vyztužení hloubky     přes 
50 do 100 mm

VV Chodba
VV 2,57 2,570
VV Součet 2,570

D 0098 Demolice a sanace 8 000,00

136 K X14 Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Vyklizení učebny nábytkem, lavice, židle, skříně, tabule

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 7 503,50

137 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 2,150 920,00 1 978,00

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

138 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 2,150 370,00 795,50

Strana 17 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

139 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,150 150,00 322,50

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

140 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 2,150 130,00 279,50

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

141 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 30,100 30,00 903,00

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,15*14 30,100
VV Součet 30,100

142 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,150 1 500,00 3 225,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 5 108,00

143 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 2,554 2 000,00 5 108,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 766. Konstrukce truhlářské 28 452,80

144 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,000 33,00 66,00

PP
Ostatní práce    vyvěšení nebo zavěšení křídel     s případným uložením 
a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn     dřevěných     
dveřních, plochy       do 2 m2

145 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 4,000 60,00 240,00

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových   šířky do 300 
mm délky přes 1 m

146 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 4,000 442,00 1 768,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí   parapetních desek dřevěných 
nebo plastových     šířky do 300 mm, délky       přes 1600 do 2600 mm

147 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 9,520 415,00 3 950,80

PP parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá

VV 4*2,38 9,520
VV Součet 9,520

148 K X29
L/NS01 - dveře vnitřní 1440x2170, včetně zárubně, 
provedení dle PD

kus 1,000 22 200,00 22 200,00

PP L/NS01 - dveře vnitřní 1440x2170, včetně zárubně, provedení dle PD

149 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,114 2 000,00 228,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 767. Konstrukce zámečnické 231 480,00

150 K X30 Z1 - nerezové madlo, provedení dle PD kus 1,000 1 700,00 1 700,00

PP Z1 - nerezové madlo, provedení dle PD

151 K X31 Z2 - revizní poklop, , provedení dle PD kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Z2 - revizní poklop, , provedení dle PD

152 K X32 N17 - schodišťová plošina kus 1,000 225 000,00 225 000,00

PP N17 - schodišťová plošina

153 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,280 1 000,00 280,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 771. Podlahy z dlaždic 10 743,00

154 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 5,500 15,00 82,50

PP Příprava podkladu před provedením dlažby   vysátí     podlah
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VV Chodba
VV 2,57*(0,64+1,5) 5,500
VV Součet 5,500

155 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 5,500 270,00 1 485,00

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby   samonivelační stěrka     
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky       do 3 mm

VV Chodba
VV 2,57*(0,64+1,5) 5,500
VV Součet 5,500

156 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 5,500 650,00 3 575,00

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem   
maloformátových     pro vysoké mechanické zatížení     protiskluzných 
nebo reliéfních (bezbariérových)       přes 9 do 12 ks/m2

157 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 6,050 550,00 3 327,50

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 
ks/m2

VV 5,5*1,1 6,050
VV Součet 6,050

158 K 771413112
Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 
mm

m 5,120 125,00 640,00

PP
Montáž soklíků pórovinových    lepených     standardním lepidlem     
rovných výšky       přes 65 do 90 mm

VV Chodba
VV 0,64+0,64+1,5+1,5+2,57-1,73 5,120
VV Součet 5,120

159 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 17,000 85,00 1 445,00

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm

VV (5,12/0,33)*1,05 16,291
VV 0,709 0,709
VV Součet 17,000

160 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,188 1 000,00 188,00

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 776. Podlahy povlakové 152 353,47

161 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 89,590 90,00 8 063,10

PP Demontáž povlakových podlahovin   lepených     ručně       s podložkou

VV Dílna + kabiten
VV 16,46+73,13 89,590
VV Součet 89,590

162 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 52,680 15,00 790,20

PP Demontáž soklíků nebo lišt   pryžových nebo plastových

VV Dílna + kabinet
VV 11,85+11,85+5,26+5,26+5,26+5,26+2,89+2,89 50,520
VV 0,24*9 2,160
VV Součet 52,680

163 K 776111116
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 
podlah broušením

m2 89,590 55,00 4 927,45

PP
Příprava podkladu   broušení     podlah     stávajícího podkladu       pro 
odstranění lepidla (po starých krytinách)

VV Dílna + kabiten
VV 16,46+73,13 89,590
VV Součet 89,590

164 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 89,590 15,00 1 343,85

PP Příprava podkladu   vysátí     podlah

VV Dílna + kabiten
VV 16,46+73,13 89,590
VV Součet 89,590

165 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 89,590 240,00 21 501,60

PP
Příprava podkladu   vyrovnání samonivelační stěrkou     podlah     
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky       do 3 mm

166 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1

m2 89,590 50,00 4 479,50

PP
Příprava podkladu   penetrace     vodou ředitelná na savý podklad 
(válečkováním)     ředěná v poměru 1:1       podlah

167 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 89,590 170,00 15 230,30
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PP Montáž podlahovin z pryže   lepením standardním lepidlem     z pásů

168 M 27251010
podlahovina pryžová průmyslová tl 3mm š 1250mm 
černá

m2 98,549 800,00 78 839,20

PP podlahovina průmyslová tloušťka 3 mm, šíře 1250 mm černá

VV 89,59*1,1 98,549
VV Součet 98,549

169 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 52,680 100,00 5 268,00

PP Montáž soklíků   lepením     obvodových, výšky       do 80 mm

VV Dílna + kabinet
VV 11,85+11,85+5,26+5,26+5,26+5,26+2,89+2,89 50,520
VV 0,24*9 2,160
VV Součet 52,680

170 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 55,314 55,00 3 042,27

PP lišta soklová PVC 16 x 60 mm

VV 52,68*1,05 55,314
VV Součet 55,314

171 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 3,000 111,00 333,00

PP Montáž lišt   přechodových     samolepících

172 M 55343222
Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox 
stříbrná

m 3,000 220,00 660,00

PP Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná

173 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,125 7 000,00 7 875,00

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 38 080,37

174 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 95,090 6,00 570,54

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Součet 95,090

175 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 104,599 30,00 3 137,97

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 95,09*1,1 104,599
VV Součet 104,599

176 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 250,712 30,00 7 521,36

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

VV Strop
VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Stěny
VV Chodba
VV (1,5+0,64+1,5+0,64+2,57-1,73)*2,45 12,544
VV Dílna

VV
(11,85+11,85+5,26+5,26+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,
24+0,24)*3,1

112,034

VV -2,38*1,7*4 -16,184
VV Kabinet
VV (5,26+5,26+0,24+2,89+2,89)*3,1 51,274
VV -2,38*1,7 -4,046
VV Součet 250,712

177 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 250,712 5,00 1 253,56

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Stěny
VV Chodba
VV (1,5+0,64+1,5+0,64+2,57-1,73)*2,45 12,544
VV Dílna
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VV
(11,85+11,85+5,26+5,26+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,
24+0,24)*3,1

112,034

VV -2,38*1,7*4 -16,184
VV Kabinet
VV (5,26+5,26+0,24+2,89+2,89)*3,1 51,274
VV -2,38*1,7 -4,046
VV Součet 250,712

178 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 25,000 77,00 1 925,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

179 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 15,000 124,00 1 860,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad 
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

180 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 250,712 22,00 5 515,66

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

VV Strop
VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Stěny
VV Chodba
VV (1,5+0,64+1,5+0,64+2,57-1,73)*2,45 12,544
VV Dílna

VV
(11,85+11,85+5,26+5,26+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,
24+0,24)*3,1

112,034

VV -2,38*1,7*4 -16,184
VV Kabinet
VV (5,26+5,26+0,24+2,89+2,89)*3,1 51,274
VV -2,38*1,7 -4,046
VV Součet 250,712

181 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 250,712 65,00 16 296,28

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV Chodba
VV (1,5+0,64)*2,57 5,500
VV Dílna
VV 73,13 73,130
VV Kabinet
VV 16,46 16,460
VV Stěny
VV Chodba
VV (1,5+0,64+1,5+0,64+2,57-1,73)*2,45 12,544
VV Dílna

VV
(11,85+11,85+5,26+5,26+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,
24+0,24)*3,1

112,034

VV -2,38*1,7*4 -16,184
VV Kabinet
VV (5,26+5,26+0,24+2,89+2,89)*3,1 51,274
VV -2,38*1,7 -4,046
VV Součet 250,712

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 74 250,00

182 K N10 Žaluzie kus 5,000 14 850,00 74 250,00

PP Žaluzie

D SO 05 Vstupní hala se schodištěm 444 551,89

D 0031 Zdi pozemních staveb 700,00

183 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 1,000 700,00 700,00

PP
Překlady keramické   vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm     výšky 238 mm, délky       1250 mm
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D 0034 Stěny a příčky 5 539,20

184 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 3,811 1 200,00 4 573,20

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných    broušených, na     tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel       do P15, tl. příčky 140 mm

VV 2,33*2,64 6,151
VV -1,17*2 -2,340
VV Součet 3,811

185 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 2,330 120,00 279,60

PP Ukotvení příček    polyuretanovou pěnou, tl. příčky     přes 100 mm

VV 2,33 2,330
VV Součet 2,330

186 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 5,280 130,00 686,40

PP Ukotvení příček    plochými kotvami, do konstrukce     cihelné

VV 2,64*2 5,280
VV Součet 5,280

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 4 517,50

187 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 0,450 1 150,00 517,50

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Zapravení elektro
VV 3*0,15 0,450
VV Součet 0,450

188 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch   štuková     na 
stěnách, plochy jednotlivě       přes 1,0 do 4 m2

VV Nová příčka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 20 435,93

189 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,990 4 600,00 13 754,00

PP
Mazanina z betonu    prostého bez zvýšených nároků na prostředí     tl. 
přes 120 do 240 mm       tř. C 20/25

VV Chodba
VV 2,5*2,33*0,16 0,932
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82*0,16 0,879
VV (1,15+1,5)*2,78*0,16 1,179
VV Součet 2,990

190 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

m3 2,990 305,00 911,95

PP
Příplatek k cenám mazanin    za úpravu povrchu mazaniny     
přehlazením, mazanina tl.       přes 120 do 240 mm

191 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,990 92,00 275,08

PP
Příplatek k cenám mazanin    za stržení povrchu     spodní vrstvy 
mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva     pro tl. obou vrstev 
mazaniny       přes 120 do 240 mm

192 K 631319185
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 2,990 85,00 254,15

PP
Příplatek k cenám mazanin    za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné 
roviny     mazanina tl.       přes 120 do 240 mm

193 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,062 55 000,00 3 410,00

PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV Chodba
VV 2,5*2,33*0,00303*1,1 0,019
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82*0,00303*1,1 0,018
VV (1,15+1,5)*2,78*0,00303*1,1 0,025
VV Součet 0,062

194 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 
a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 16,910 80,00 1 352,80

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem   pružnou 
těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku     výšky       100 mm

VV 1,82+1,15+1,5+2,78+2,5+2,5+2,33+2,33 16,910
VV Součet 16,910

195 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,869 450,00 391,05

PP Bednění v podlahách    rýh a hran     zřízení

VV Hala
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VV (1,5+1,52)*0,1*2 0,604
VV (1,15+1,5)*0,1 0,265
VV Součet 0,869

196 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,869 100,00 86,90

PP Bednění v podlahách    rýh a hran     odstranění

D 0094 Lešení a stavební výtahy 349,50

197 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 5,825 60,00 349,50

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Součet 5,825

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 868,80

198 K X34 Demontáž a zpětná montáž SHZ, včetně revize kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Demontáž a zpětná montáž SHZ, včetně revize

199 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 18,688 100,00 1 868,80

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82 5,496
VV (1,15+1,5)*2,78 7,367
VV Součet 18,688

D 0096 Bourání konstrukcí 12 048,65

200 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 18,688 85,00 1 588,48

PP
Bourání podlah z dlaždic   bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár     keramických nebo xylolitových     tl. do 10 mm, 
plochy       přes 1 m2

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82 5,496
VV (1,15+1,5)*2,78 7,367
VV Součet 18,688

201 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 12,250 40,00 490,00

PP
Odsekání soklíků    včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo     
rovných

VV Chodba
VV 2,5*2 5,000
VV Hala
VV 1,82 1,820
VV (1,15+1,5)+2,78 5,430
VV Součet 12,250

202 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,869 3 600,00 6 728,40

PP
Bourání mazanin   betonových nebo z litého asfaltu     tl. do 100 mm, 
plochy       přes 4 m2

203 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 1,869 1 500,00 2 803,50

PP
Bourání mazanin   Příplatek k cenám     za bourání mazanin betonových     
se svařovanou sítí, tl.       do 100 mm

204 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 3,811 115,00 438,27

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek    z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených     na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl.       do 150 mm

VV Chodba
VV 2,33*2,64 6,151
VV -1,17*2 -2,340
VV Součet 3,811

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 769,50

205 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm

m 17,950 210,00 3 769,50

PP
Řezání stávajících betonových mazanin   bez vyztužení hloubky     přes 
50 do 100 mm

VV Chodba
VV 2,33*2 4,660
VV Hala
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VV (1,5+1,52)+1,82+1,5+1,52 7,860
VV (1,15+1,5)+2,78 5,430
VV Součet 17,950

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 16 427,58

206 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,485 920,00 5 046,20

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

207 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 5,485 370,00 2 029,45

PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

208 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,485 150,00 822,75

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

209 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 5,485 135,00 740,48

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

210 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 76,790 30,00 2 303,70

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 5,485*14 76,790
VV Součet 76,790

211 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 5,485 1 000,00 5 485,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 16 390,00

212 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 8,195 2 000,00 16 390,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 763. Konstrukce montované 6 837,80

213 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 4,078 100,00 407,80

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze 
sádrokartonových desek    s nosnou konstrukcí     dvouvrstvou 
z ocelových profilů, opláštění       jednoduché

VV Chodba
VV 2,33*1,75 4,078
VV Součet 4,078

214 K 763171821
Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 
pro podhledy

kus 1,000 150,00 150,00

PP
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek    
revizních klapek nebo dvířek     pro podhledy, velikost       do 1,00 m2

215 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 4,078 1 000,00 4 078,00

PP
Podhled ze sádrokartonových desek    dvouvrstvá zavěšená spodní 
konstrukce z ocelových profilů CD, UD     jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl.       12,5 mm, bez izolace

VV Chodba
VV 2,33*1,75 4,078
VV Součet 4,078

216 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 1,000 500,00 500,00

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek   revizních 
jednoplášťových     pro podhledy     velikost (šxv)       300 x 300 mm

217 M 59030755
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 
automatickým zámkem 300x300mm

kus 1,000 1 650,00 1 650,00

PP
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 
300x300mm

218 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,052 1 000,00 52,00

PP
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 
6 do 12 m

D 766. Konstrukce truhlářské 5 050,00
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219 K X33
ST12/P - demontáž a zpětná montáž dveří, včetně 
rámu

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP ST12/P - demontáž a zpětná montáž dveří, včetně rámu

220 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,050 1 000,00 50,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 767. Konstrukce zámečnické 313 765,00

221 K X35 Z3 - vnitřní zábradlí, provedení dle PD kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

PP Z3 - vnitřní zábradlí, provedení dle PD

222 K X35.1 Z4 - vnitřní zábradlí, provedení dle PD kpl 1,000 21 500,00 21 500,00

PP Z4 - vnitřní zábradlí, provedení dle PD

223 K X35.2 Z5 - vnitřní madlo, provedení dle PD kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Z5 - vnitřní madlo, provedení dle PD

224 K X36 N05 - schodišťová plošina kpl 1,000 231 000,00 231 000,00

PP N05 - schodišťová plošina

225 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,100 1 150,00 1 265,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 771. Podlahy z dlaždic 33 040,15

226 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 18,688 15,00 280,32

PP Příprava podkladu před provedením dlažby   vysátí     podlah

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82 5,496
VV (1,15+1,5)*2,78 7,367
VV Součet 18,688

227 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 18,688 260,00 4 858,88

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby   samonivelační stěrka     
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky       do 3 mm

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82 5,496
VV (1,15+1,5)*2,78 7,367
VV Součet 18,688

228 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 18,688 650,00 12 147,20

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem   
maloformátových     pro vysoké mechanické zatížení     protiskluzných 
nebo reliéfních (bezbariérových)       přes 9 do 12 ks/m2

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Hala
VV (1,5+1,52)*1,82 5,496
VV (1,15+1,5)*2,78 7,367
VV Součet 18,688

229 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 20,557 500,00 10 278,50

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 
ks/m2

VV 18,688*1,1 20,557
VV Součet 20,557

230 K 771413112
Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 
mm

m 12,250 125,00 1 531,25

PP
Montáž soklíků pórovinových    lepených     standardním lepidlem     
rovných výšky       přes 65 do 90 mm

VV Chodba
VV 2,5*2 5,000
VV Hala
VV 1,82 1,820
VV (1,15+1,5)+2,78 5,430
VV Součet 12,250

231 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 39,000 85,00 3 315,00

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm

VV (12,25/0,33)*1,05 38,977
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VV 0,023 0,023
VV Součet 39,000

232 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,629 1 000,00 629,00

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 1 812,28

233 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 5,825 6,00 34,95

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

VV Chodba
VV 2,5*2,33 5,825
VV Součet 5,825

234 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 6,408 30,00 192,24

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 5,825*1,1 6,408
VV Součet 6,408

235 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 13,200 30,00 396,00

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

VV Chodba
VV 2,5*2,64*2 13,200
VV Součet 13,200

236 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 9,903 5,00 49,52

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

VV Chodba
VV 5,825+4,078 9,903
VV Součet 9,903

237 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 2,000 77,00 154,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

238 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 1,000 124,00 124,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

239 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 9,903 22,00 217,87

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

240 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 9,903 65,00 643,70

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

D SO 06 Hlavní schodiště 554 760,74

D 0031 Zdi pozemních staveb 500,00

241 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 500,00 500,00

PP
Překlady keramické   ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm     šířky 115 mm, délky       1250 mm

D 0034 Stěny a příčky 2 640,74

242 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 1,717 1 050,00 1 802,85

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných    broušených, na     tenkovrstvou 
maltu, pevnost cihel       do P15, tl. příčky 115 mm

VV (0,39+0,9+0,1)*2,53 3,517
VV -0,9*2 -1,800
VV Součet 1,717

243 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 1,390 115,00 159,85

PP Ukotvení příček    polyuretanovou pěnou, tl. příčky     přes 100 mm

VV 0,39+0,9+0,1 1,390
VV Součet 1,390
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244 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 5,060 134,00 678,04

PP Ukotvení příček    plochými kotvami, do konstrukce     cihelné

VV 2,53*2 5,060
VV Součet 5,060

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 4 990,35

245 K 611325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 
150 mm

m2 0,209 1 150,00 240,35

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stropech, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Po vybourané příčce
VV (00,39+0,1+0,9)*0,15 0,209
VV Součet 0,209

246 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 0,750 1 000,00 750,00

PP
Vápenocementová omítka rýh   štuková     ve stěnách, šířky rýhy       do 
150 mm

VV Po vybourané příčce
VV 2,5*2*0,15 0,750
VV Součet 0,750

247 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch   štuková     na 
stěnách, plochy jednotlivě       přes 1,0 do 4 m2

VV Nová příčka
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 0094 Lešení a stavební výtahy 100,08

248 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 1,668 60,00 100,08

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb    pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy     do 1,9 m

VV (0,39+0,9+0,1)*1,2 1,668
VV Součet 1,668

D 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 250,20

249 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 1,668 150,00 250,20

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání    budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží     do 4 m

VV (0,39+0,9+0,1)*1,2 1,668
VV Součet 1,668

D 0096 Bourání konstrukcí 1 299,52

250 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 385,00 693,00

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů    dveřních zárubní, plochy     do 2 m2

VV 0,9*2 1,800
VV Součet 1,800

251 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 2,840 40,00 113,60

PP
Odsekání soklíků    včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo     
rovných

VV 0,24+0,1+1,25+1,25 2,840
VV Součet 2,840

252 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1,738 170,00 295,46

PP Broušení stávajících betonových podlah   úběr do 3 mm

VV (0,24+1+0,15)*1,25 1,738
VV Součet 1,738

253 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 1,717 115,00 197,46

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek    z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených     na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl.       do 150 mm

VV (0,24+1+0,15)*2,53 3,517
VV -0,9*2 -1,800
VV Součet 1,717

D 0997 Doprava suti a vybouraných hmot 1 363,44

254 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 0,390 920,00 358,80

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot    vodorovně do 50 m     
svisle ručně     pro budovy a haly výšky       do 6 m

255 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 0,390 370,00 144,30
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PP
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot    s naložením do 
dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu 
nebo do   dopravního prostředku     suti na výšku       do 3,5 m

256 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,390 150,00 58,50

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek    pro 
vodorovné přemístění

257 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 
do 1 km

t 0,390 136,00 53,04

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost       do 1 
km

258 K 997321519
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot po suchu

t 5,460 30,00 163,80

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot    bez naložení, 
s vyložením a hrubým urovnáním     po suchu, na vzdálenost     Příplatek 
k cenám       za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,39*14 5,460
VV Součet 5,460

259 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,390 1 500,00 585,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 0998 Přesun hmot 1 058,00

260 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,529 2 000,00 1 058,00

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby    
ruční - bez užití mechanizace     vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m     pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky       přes 6 do 12 
m

D 766. Konstrukce truhlářské 6 083,00

261 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 33,00 33,00

PP
Ostatní práce    vyvěšení nebo zavěšení křídel     s případným uložením 
a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn     dřevěných     
dveřních, plochy       do 2 m2

262 K X37
L/NS02 - nové dveře, včetně zárubně a kování 
800x1970

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

PP L/NS02 - nové dveře, včetně zárubně a kování 800x1970

263 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,050 1 000,00 50,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 767. Konstrukce zámečnické 530 200,00

264 K X36.1 N04 - schodišťová plošina kpl 1,000 530 000,00 530 000,00

PP N04 - schodišťová plošina

265 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,200 1 000,00 200,00

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce    stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 771. Podlahy z dlaždic 4 019,47

266 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1,668 15,00 25,02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby   vysátí     podlah

VV (0,39+0,9+0,1)*1,2 1,668
VV Součet 1,668

267 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 1,668 300,00 500,40

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby   samonivelační stěrka     
min.pevnosti 30 MPa, tloušťky       do 3 mm

268 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 
12 ks/m2

m2 1,668 650,00 1 084,20

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem   
maloformátových     pro vysoké mechanické zatížení     protiskluzných 
nebo reliéfních (bezbariérových)       přes 9 do 12 ks/m2

269 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 1,835 550,00 1 009,25

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 
ks/m2

VV 1,668*1,1 1,835
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VV Součet 1,835

270 K 771413112
Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 
mm

m 3,380 120,00 405,60

PP
Montáž soklíků pórovinových    lepených     standardním lepidlem     
rovných výšky       přes 65 do 90 mm

VV 1,2+1,2+0,39+0,39+0,1+0,1 3,380
VV Součet 3,380

271 M 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm

kus 11,000 85,00 935,00

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm

VV (3,38/0,33)*1,05 10,755
VV 0,245 0,245
VV Součet 11,000

272 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,060 1 000,00 60,00

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic   stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu     vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m     
v objektech výšky       přes 6 do 12 m

D 784. Malby 2 255,94

273 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1,668 6,00 10,01

PP Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí

274 M 58124851
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 
4040-55, 55mm x 33 m

m2 1,835 30,00 55,05

PP
Fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, PG 4040-55, 55mm x 33 
m

VV 1,668*1,1 1,835
VV Součet 1,835

275 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 7,907 30,00 237,21

PP Oškrabání malby   v místnostech výšky     do 3,80 m

VV Strop
VV 1,835 1,835
VV Stěny
VV 1,2*2,53*2 6,072
VV Součet 7,907

276 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 16,866 5,00 84,33

PP Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 1,835 1,835
VV Stěny
VV 1,2*2,53*2 6,072
VV Nové omítky
VV 0,209+0,75+8 8,959
VV Součet 16,866

277 K 784161211
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 2,000 77,00 154,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,1 do 0,25 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

278 K 784161221
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 
0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m

kus 2,000 124,00 248,00

PP
Lokální vyrovnání podkladu   sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, 
plochy     přes 0,25 do 0,5 m2     v místnostech výšky       do 3,80 m

VV Předpoklad
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

279 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v do 3,80 m

m2 16,866 22,00 371,05

PP
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v 
do 3,80 m

VV Strop
VV 1,835 1,835
VV Stěny
VV 1,2*2,53*2 6,072
VV Nové omítky
VV 0,209+0,75+8 8,959
VV Součet 16,866

280 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 16,866 65,00 1 096,29

PP
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

VV Strop
VV 1,835 1,835
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VV Stěny
VV 1,2*2,53*2 6,072
VV Nové omítky
VV 0,209+0,75+8 8,959
VV Součet 16,866

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

D V01. Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

282 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

283 K X16 Zpracování plánu BOZP kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zpracování plánu BOZP

D V03. Zařízení staveniště 30 000,00

284 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště

285 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zabezpečení staveniště

286 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů   zařízení staveniště     
zrušení zařízení staveniště

287 K X17 Mobilní WC po dobu výstavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Mobilní WC po dobu výstavby

D V04. Inženýrská činnost 61 000,00

288 K 045303000
Koordinační činnost, provádění prací za provozu každý 
den úklid schodišť, staveniště upravit tak, aby byla po 
celou dobu realizace umožněna evakuace

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Koordinační činnost, provádění prací za provozu každý den úklid 
schodišť, staveniště upravit tak, aby byla po celou dobu realizace 
umožněna evakuace

289 K X284 Dokladová část k předání díla kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Dokladová část k předání díla

290 K 041403000.1 Splnění požadavků  BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Splnění požadavků  BOZP na staveništi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 625 619,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 625 619,00 21,00% 341 379,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 966 998,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

2 - Elektro

ZISTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 625 619,00

D1 - D.1.4.4. - ELEKTROTECHNIKA 1 625 619,00

    D2 - Jazyková učebna 251 097,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 41 874,00

      D4 - Osvětlení 49 440,00

      D5 - Ostatní zařízení 34 258,00

      D6 - Kabeláže 46 300,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 69 240,00

      D8 - Demontáže 9 985,00

    D9 - Počítačová učebna 439 643,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 69 966,00

      D4 - Osvětlení 48 800,00

      D5 - Ostatní zařízení 49 814,00

      D6 - Kabeláže 114 400,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 145 478,00

      D8 - Demontáže 11 185,00

    D10 - Dílna + chodba 397 322,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 64 468,00

      D11 - Rozvaděč 77 600,00

      D4 - Osvětlení 68 000,00

      D5 - Ostatní zařízení 6 100,00

      D6 - Kabeláže 51 000,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 113 172,00

      D8 - Demontáže 16 982,00

    D12 - Chemie/Fyzika + kabinety 478 425,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 109 282,00

      D4 - Osvětlení 109 600,00

      D5 - Ostatní zařízení 81 450,00

      D6 - Kabeláže 62 680,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 100 258,00

      D8 - Demontáže 15 155,00

    D13 - VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM 32 334,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 6 269,00

      D4 - Osvětlení 390,00

      D6 - Kabeláže 9 200,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 15 490,00

      D8 - Demontáže 985,00

    D13 - VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM 26 798,00

      D3 - Vypínače a zásuvky 5 138,00

      D6 - Kabeláže 4 100,00

      D7 - Ostatní montáže a instalační práce 17 260,00

2 - Elektro

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek
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      D8 - Demontáže 300,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ZISTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 625 619,00

D D1 D.1.4.4. - ELEKTROTECHNIKA 1 625 619,00

D D2 Jazyková učebna 251 097,00

D D3 Vypínače a zásuvky 41 874,00

0 K Pol1 KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ ks 2,000 222,00 444,00

PP KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ

0 K Pol2 Dvojzásuvka 230V CLONKY ks 6,000 495,00 2 970,00

PP Dvojzásuvka 230V CLONKY

0 K Pol3 Zásuvka 230V CLONKY ks 8,000 271,00 2 168,00

PP Zásuvka 230V CLONKY

0 K Pol4 Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím ks 2,000 1 004,00 2 008,00

PP Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím

0 K Pol5
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do 
podmítkové krabice

ks 1,000 380,00 380,00

PP
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do podmítkové 
krabice

0 K Pol6 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5 ks 2,000 380,00 760,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5

0 K Pol7
SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s 
blokací

ks 3,000 462,00 1 386,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s blokací

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 4,000 155,00 620,00

PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol9 DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 178,00 178,00

PP DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol10 PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 2,000 265,00 530,00

PP PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 20,000 82,00 1 640,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 
bezhalogenová

m 40,000 104,00 4 160,00

PP CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 bezhalogenová

0 K Pol13
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 
750N 32/24,3MM BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

ks 100,000 77,00 7 700,00

PP
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 750N 32/24,3MM 
BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

0 K Pol14 KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM kd 1,000 490,00 490,00

PP KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM

0 K Pol15
Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. 
příchytek

m 100,000 100,00 10 000,00

PP Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. příchytek

0 K Pol16 Sádra šedá 30kg ks 2,000 1 020,00 2 040,00

PP Sádra šedá 30kg

0 K Pol17 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D4 Osvětlení 49 440,00

0 K Pol18
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 12,000 3 250,00 39 000,00

PP
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 4500lm, A++, 
140lm/W ; vč. závěsné sady

Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek

2 - Elektro
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0 K Pol19
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000 5 220,00 10 440,00

PP
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 3300lm, A+, 118lm/W 
;asymetrický parabolický reflektor, vč. závěsné sady

D D5 Ostatní zařízení 34 258,00

0 K Pol21

Konfigurovatelný inteligentní switch s 24 porty GbE, 
24x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), 
Easy set up wizard, fanless, kompatibilní s ostatními 
datovými přepínači v budově

ks 1,000 5 951,00 5 951,00

PP
Konfigurovatelný inteligentní switch s 24 porty GbE, 24x Gigabit metal + 
2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), Easy set up wizard, fanless, kompatibilní 
s ostatními datovými přepínači v budově

0 K Pol22
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000 6 107,00 6 107,00

PP
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 Mb/s, Dual-band, 
2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE (Power over Ethernet)

0 K Pol23
Výklopná sestava audio zásuvek zapuštěných do 
pracovní desky 2xAudio 3,5mm

ks 12,000 1 850,00 22 200,00

PP
Výklopná sestava audio zásuvek zapuštěných do pracovní desky 
2xAudio 3,5mm

D D6 Kabeláže 46 300,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 100,000 59,00 5 900,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 80,000 68,00 5 440,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol26 Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C) m 40,000 74,00 2 960,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C)

0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 50,000 72,00 3 600,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

0 K Pol28
Audio kabel - propojení katedra a audio modul 
žákovského stolu, LSOH

m 400,000 49,00 19 600,00

PP Audio kabel - propojení katedra a audio modul žákovského stolu, LSOH

0 K Pol29
KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-
s1,d1,a1

m 200,000 44,00 8 800,00

PP KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 69 240,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 8,000 700,00 5 600,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol31 Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru

0 K Pol32 Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu

0 K Pol33 Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS ks 2,000 52,00 104,00

PP Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS

0 K Pol34 Zpětná montáž demontovaného telefonního přístroje ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného telefonního přístroje

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 60,000 190,00 11 400,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 6,000 500,00 3 000,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol37 Měření provozního osvětlení hod 8,000 250,00 2 000,00

PP Měření provozního osvětlení

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 4,000 1 980,00 7 920,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči

0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 4,000 390,00 1 560,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)
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0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 8,000 800,00 6 400,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol41 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 10,000 500,00 5 000,00

PP Sekání a řezání ve zdivu/podlaze

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 2,000 390,00 780,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol43
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. 
vzorkování použitých komponent)

hod 8,000 1 050,00 8 400,00

PP
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování 
použitých komponent)

0 K Pol44
Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. 
dokladové části)

hod 4,000 880,00 3 520,00

PP Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. dokladové části)

0 K Pol45 Likvidace odpadu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Likvidace odpadu

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 1 650,00 3 300,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 8,000 825,00 6 600,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 9 985,00

0 K Pol48 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 8,000 270,00 2 160,00

PP Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)

0 K Pol49 Pohybový senzor ks 1,000 330,00 330,00

PP Pohybový senzor

0 K Pol50 Reprodutkor rozhlasu ks 1,000 370,00 370,00

PP Reprodutkor rozhlasu

0 K Pol51 Hlásič EPS ks 2,000 335,00 670,00

PP Hlásič EPS

0 K Pol52 Telefonní přístroj ks 1,000 335,00 335,00

PP Telefonní přístroj

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 18,000 310,00 5 580,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )

0 K Pol54 Svítidlo ks 6,000 90,00 540,00

PP Svítidlo

D D9 Počítačová učebna 439 643,00

D D3 Vypínače a zásuvky 69 966,00

0 K Pol55 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, s průzorem, vřes. Červená ks 1,000 220,00 220,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, s průzorem, vřes. Červená

0 K Pol1 KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ ks 2,000 210,00 420,00

PP KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ

0 K Pol2 Dvojzásuvka 230V CLONKY ks 6,000 490,00 2 940,00

PP Dvojzásuvka 230V CLONKY

0 K Pol3 Zásuvka 230V CLONKY ks 3,000 271,00 813,00

PP Zásuvka 230V CLONKY

0 K Pol4 Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím ks 1,000 1 010,00 1 010,00

PP Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím

0 K Pol56
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do 
podmítkové krabice

1,000 336,00 336,00

PP
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do podmítkové 
krabice

0 K Pol57 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0 ks 1,000 420,00 420,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0

0 K Pol6 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5 ks 2,000 334,00 668,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5

0 K Pol58
SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s 
blokací, vč. klapek

ks 3,000 175,00 525,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s blokací, vč. klapek

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 155,00 155,00
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PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol9 DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 178,00 178,00

PP DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol10 PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 261,00 261,00

PP PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 15,000 82,00 1 230,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 
bezhalogenová

m 25,000 1 380,00 34 500,00

PP CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 bezhalogenová

0 K Pol13
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 
750N 32/24,3MM BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

ks 200,000 77,00 15 400,00

PP
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 750N 32/24,3MM 
BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

0 K Pol14 KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM kd 1,000 490,00 490,00

PP KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM

0 K Pol15
Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. 
příchytek

m 30,000 98,00 2 940,00

PP Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. příchytek

0 K Pol16 Sádra šedá 30kg ks 3,000 1 020,00 3 060,00

PP Sádra šedá 30kg

0 K Pol17 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D4 Osvětlení 48 800,00

0 K Pol18
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 12,000 3 200,00 38 400,00

PP
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 4500lm, A++, 
140lm/W ; vč. závěsné sady

0 K Pol19
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000 5 200,00 10 400,00

PP
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 3300lm, A+, 118lm/W 
;asymetrický parabolický reflektor, vč. závěsné sady

D D5 Ostatní zařízení 49 814,00

0 K Pol60

Datový switch 48x Gigabit Ethernet, 2x SFP slot, IEEE 
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), zabezpečení 
přístupu, pokročilá prioritizace, monitorování provozu, 
propustnost až 100 Gbps, rychlost forwardování až 74 
Mpps, buffer 1.5MB, tabulka MAC adres 8

ks 1,000 9 200,00 9 200,00

PP

Datový switch 48x Gigabit Ethernet, 2x SFP slot, IEEE 802.3az Energy 
Efficient Ethernet (EEE), zabezpečení přístupu, pokročilá prioritizace, 
monitorování provozu, propustnost až 100 Gbps, rychlost forwardování 
až 74 Mpps, buffer 1.5MB, tabulka MAC adres 8K, Jumbo frame 9K, 
kompatibilní s ostatními datovými přepínači v budově

0 K Pol61 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m červený. ks 30,000 260,00 7 800,00

PP Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m červený.

0 K Pol62 Pohyblivá gumová zásuvka 230V, IP44 ks 1,000 262,00 262,00

PP Pohyblivá gumová zásuvka 230V, IP44

0 K Pol22
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000 6 107,00 6 107,00

PP
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 Mb/s, Dual-band, 
2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE (Power over Ethernet)

0 K Pol63 Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový ks 1,000 3 920,00 3 920,00

PP Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový

0 K Pol64
Napajeci panel 3m přívod, 8 pozic BK včetně držáků do 
19" lišt 1U

ks 1,000 1 145,00 1 145,00

PP Napajeci panel 3m přívod, 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U

0 K Pol65
Rozvaděč nástěnný SENSA 9U 400mm, dveře plech, 
RAL 7035, uzamykatelný

ks 1,000 9 400,00 9 400,00

PP
Rozvaděč nástěnný SENSA 9U 400mm, dveře plech, RAL 7035, 
uzamykatelný

0 K Pol66 Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 0,5U ks 2,000 5 990,00 11 980,00

PP Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 0,5U

D D6 Kabeláže 114 400,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 150,000 59,00 8 850,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)
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0 K Pol67 Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A) m 30,000 59,00 1 770,00

PP Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 350,000 76,00 26 600,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol26 Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C) m 30,000 76,00 2 280,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C)

0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 100,000 73,00 7 300,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

0 K Pol28
Audio kabel - propojení katedra a audio modul 
žákovského stolu, LSOH

m 500,000 56,00 28 000,00

PP Audio kabel - propojení katedra a audio modul žákovského stolu, LSOH

0 K Pol29
KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-
s1,d1,a1

m 900,000 44,00 39 600,00

PP KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 145 478,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 8,000 710,00 5 680,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol31 Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru

0 K Pol32 Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu

0 K Pol33 Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS ks 2,000 52,00 104,00

PP Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 200,000 190,00 38 000,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 40,000 490,00 19 600,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol37 Měření provozního osvětlení hod 16,000 250,00 4 000,00

PP Měření provozního osvětlení

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 19,000 1 980,00 37 620,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči

0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 15,000 350,00 5 250,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)

0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 8,000 400,00 3 200,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol41 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 16,000 500,00 8 000,00

PP Sekání a řezání ve zdivu/podlaze

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 8,000 350,00 2 800,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol43
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. 
vzorkování použitých komponent)

hod 4,000 1 050,00 4 200,00

PP
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování 
použitých komponent)

0 K Pol44
Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. 
dokladové části)

hod 4,000 880,00 3 520,00

PP Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. dokladové části)

0 K Pol45 Likvidace odpadu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Likvidace odpadu

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 1 750,00 3 500,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 8,000 800,00 6 400,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 11 185,00
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0 K Pol48 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 8,000 270,00 2 160,00

PP Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)

0 K Pol49 Pohybový senzor ks 1,000 340,00 340,00

PP Pohybový senzor

0 K Pol50 Reprodutkor rozhlasu ks 1,000 360,00 360,00

PP Reprodutkor rozhlasu

0 K Pol51 Hlásič EPS ks 2,000 355,00 710,00

PP Hlásič EPS

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 18,000 300,00 5 400,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )

0 K Pol54 Svítidlo ks 6,000 85,00 510,00

PP Svítidlo

0 K Pol68 Podlahová krabice ks 11,000 155,00 1 705,00

PP Podlahová krabice

D D10 Dílna + chodba 397 322,00

D D3 Vypínače a zásuvky 64 468,00

0 K Pol69 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ ks 2,000 220,00 440,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ

0 K Pol55 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, s průzorem, vřes. Červená ks 2,000 210,00 420,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, s průzorem, vřes. Červená

0 K Pol1 KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ ks 2,000 175,00 350,00

PP KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ

0 K Pol2 Dvojzásuvka 230V CLONKY ks 2,000 380,00 760,00

PP Dvojzásuvka 230V CLONKY

0 K Pol3 Zásuvka 230V CLONKY ks 4,000 435,00 1 740,00

PP Zásuvka 230V CLONKY

0 K Pol70
Zásuvka 230V s clonkami, víčkem, rámečkem, s 
drápky, IP44

ks 23,000 960,00 22 080,00

PP Zásuvka 230V s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44

0 K Pol4 Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím

0 K Pol5
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do 
podmítkové krabice

ks 3,000 336,00 1 008,00

PP
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do podmítkové 
krabice

0 K Pol71 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 ks 2,000 320,00 640,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1

0 K Pol57 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0 ks 2,000 299,00 598,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0

0 K Pol6 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5 ks 2,000 245,00 490,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.5

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 11,000 155,00 1 705,00

PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol9 DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 11,000 197,00 2 167,00

PP DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol10 PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 285,00 285,00

PP PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 50,000 81,00 4 050,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol72
Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, IP55, 
červené, 2NO+2NC

ks 1,000 1 325,00 1 325,00

PP
Ovládač nouzového zastavení s aretací ve skříni, IP55, červené, 
2NO+2NC

0 K Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 
bezhalogenová

m 30,000 104,00 3 120,00

PP CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 bezhalogenová

0 K Pol13
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 
750N 32/24,3MM BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

ks 100,000 77,00 7 700,00

PP
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 750N 32/24,3MM 
BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

0 K Pol14 KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM kd 1,000 490,00 490,00

PP KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM

0 K Pol15
Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. 
příchytek

m 100,000 77,00 7 700,00
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PP Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. příchytek

0 K Pol16 Sádra šedá 30kg ks 2,000 1 000,00 2 000,00

PP Sádra šedá 30kg

0 K Pol17 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D11 Rozvaděč 77 600,00

0 K Pol73
RK-Rozvaděč elektroinstalační zápustný, úprava EI30, 
vč. vybavení - dle výkresové dokumentace

kpl 1,000 77 600,00 77 600,00

PP
RK-Rozvaděč elektroinstalační zápustný, úprava EI30, vč. vybavení - 
dle výkresové dokumentace

D D4 Osvětlení 68 000,00

0 K Pol74
B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 
72°; min. 4500lm, A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné 
sady

ks 18,000 3 200,00 57 600,00

PP
B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 72°; min. 4500lm, 
A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné sady

0 K Pol19
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000 5 200,00 10 400,00

PP
C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 3300lm, A+, 118lm/W 
;asymetrický parabolický reflektor, vč. závěsné sady

D D5 Ostatní zařízení 6 100,00

0 K Pol22
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000 6 100,00 6 100,00

PP
WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 Mb/s, Dual-band, 
2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE (Power over Ethernet)

D D6 Kabeláže 51 000,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 150,000 60,00 9 000,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)

0 K Pol67 Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A) m 50,000 60,00 3 000,00

PP Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 250,000 74,00 18 500,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 100,000 73,00 7 300,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

0 K Pol29
KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-
s1,d1,a1

m 300,000 44,00 13 200,00

PP KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 113 172,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 8,000 700,00 5 600,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol31 Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru ks 3,000 52,00 156,00

PP Zpětná montáž demontovaného pohybového senzoru

0 K Pol32 Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu ks 2,000 52,00 104,00

PP Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu

0 K Pol33 Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS ks 5,000 52,00 260,00

PP Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS

0 K Pol34 Zpětná montáž demontovaného telefonního přístroje ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného telefonního přístroje

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 100,000 190,00 19 000,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 30,000 490,00 14 700,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol37 Měření provozního osvětlení hod 16,000 250,00 4 000,00

PP Měření provozního osvětlení

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 15,000 1 950,00 29 250,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči
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0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 15,000 350,00 5 250,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)

0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 8,000 400,00 3 200,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol41 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 16,000 500,00 8 000,00

PP Sekání a řezání ve zdivu/podlaze

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 10,000 300,00 3 000,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol43
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. 
vzorkování použitých komponent)

hod 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování 
použitých komponent)

0 K Pol44
Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. 
dokladové části)

hod 4,000 850,00 3 400,00

PP Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. dokladové části)

0 K Pol45 Likvidace odpadu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Likvidace odpadu

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 1 650,00 3 300,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 8,000 800,00 6 400,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 16 982,00

0 K Pol48 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 8,000 270,00 2 160,00

PP Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)

0 K Pol49 Pohybový senzor ks 3,000 330,00 990,00

PP Pohybový senzor

0 K Pol50 Reprodutkor rozhlasu ks 2,000 360,00 720,00

PP Reprodutkor rozhlasu

0 K Pol51 Hlásič EPS ks 5,000 330,00 1 650,00

PP Hlásič EPS

0 K Pol52 Telefonní přístroj ks 1,000 330,00 330,00

PP Telefonní přístroj

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 33,000 300,00 9 900,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )

0 K Pol54 Svítidlo ks 14,000 88,00 1 232,00

PP Svítidlo

D D12 Chemie/Fyzika + kabinety 478 425,00

D D3 Vypínače a zásuvky 109 282,00

0 K Pol69 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ ks 3,000 220,00 660,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ

0 K Pol1 KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ ks 2,000 210,00 420,00

PP KRYT SPÍNAČE, DĚLENÝ BÍLÁ

0 K Pol2 Dvojzásuvka 230V CLONKY ks 8,000 490,00 3 920,00

PP Dvojzásuvka 230V CLONKY

0 K Pol3 Zásuvka 230V CLONKY ks 10,000 271,00 2 710,00

PP Zásuvka 230V CLONKY

0 K Pol4 Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím ks 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Zásuvka 230V CLONKY, s ochranou před přepětím

0 K Pol5
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do 
podmítkové krabice

ks 3,000 336,00 1 008,00

PP
Zásuvka datová 2xRJ45, Cat6 kompletní, instalace do podmítkové 
krabice

0 K Pol71 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1 ks 3,000 320,00 960,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1

0 K Pol76 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6+6 ks 2,000 310,00 620,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6+6
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0 K Pol7
SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s 
blokací

ks 6,000 300,00 1 800,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0+1/0 žaluziový s blokací

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 11,000 155,00 1 705,00

PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol9 DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 2,000 178,00 356,00

PP DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol77 TROJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 2,000 240,00 480,00

PP TROJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol10 PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 273,00 273,00

PP PETIRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 50,000 82,00 4 100,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol12
CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 
bezhalogenová

m 40,000 1 390,00 55 600,00

PP CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 bezhalogenová

0 K Pol13
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 
750N 32/24,3MM BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

ks 200,000 77,00 15 400,00

PP
TRUBKA OHEBNÁ 1432 L50 SUPERMONOFLEX 750N 32/24,3MM 
BEZHALOGENOVÁ ŠEDÁ

0 K Pol14 KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM kd 1,000 490,00 490,00

PP KRABICE KT 250/1 + VÍČKO 234X176X79MM

0 K Pol15
Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. 
příchytek

m 100,000 96,00 9 600,00

PP Trubka pevná pr. 32mm, šedá, bezhalogenová, vč. příchytek

0 K Pol16 Sádra šedá 30kg ks 2,000 990,00 1 980,00

PP Sádra šedá 30kg

0 K Pol17 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D4 Osvětlení 109 600,00

0 K Pol18
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 5,000 3 200,00 16 000,00

PP
A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 4500lm, A++, 
140lm/W ; vč. závěsné sady

0 K Pol74
B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 
72°; min. 4500lm, A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné 
sady

ks 18,000 5 200,00 93 600,00

PP
B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 72°; min. 4500lm, 
A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné sady

D D5 Ostatní zařízení 81 450,00

0 K Pol79
Jistící modul pro školní učebny 2xproudový chránič s 
jištěním, tlačítko TOTAL STOP, zámek na hlavním 
spínači, modul k zabudování do katedry učitele

ks 1,000 18 100,00 18 100,00

PP
Jistící modul pro školní učebny 2xproudový chránič s jištěním, tlačítko 
TOTAL STOP, zámek na hlavním spínači, modul k zabudování do 
katedry učitele

0 K Pol80
Modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A pro napájení 
panelů v žákovských lavicích, modul je určen pro 
zabudování do katedry učitele

ks 1,000 36 650,00 36 650,00

PP
Modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A pro napájení panelů v 
žákovských lavicích, modul je určen pro zabudování do katedry učitele

0 K Pol81
Modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro 
napájení panelů v žákovských lavicích, modul je určen 
pro zabudování do katedry učitele

ks 1,000 26 700,00 26 700,00

PP
Modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro napájení panelů v 
žákovských lavicích, modul je určen pro zabudování do katedry učitele

D D6 Kabeláže 62 680,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 100,000 59,00 5 900,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 300,000 73,00 21 900,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol26 Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C) m 80,000 77,00 6 160,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 5x1,5 (C)

0 K Pol82 Kabel PRAFLACOM® F 2 X 2 X 0,8 m 100,000 82,00 8 200,00

PP Kabel PRAFLACOM® F 2 X 2 X 0,8
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0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 100,000 71,00 7 100,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

0 K Pol29
KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-
s1,d1,a1

m 305,000 44,00 13 420,00

PP KABEL DATOVÝ UTP CAT6 LSOH LSOHFR B2ca-s1,d1,a1

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 100 258,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 8,000 700,00 5 600,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol32 Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu ks 3,000 52,00 156,00

PP Zpětná montáž demontovaného reproduktoru rozhlasu

0 K Pol33 Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS ks 5,000 52,00 260,00

PP Zpětná montáž demontovaného hlásiče EPS

0 K Pol83 Zpětná montáž demontovaného WIFI AP ks 1,000 52,00 52,00

PP Zpětná montáž demontovaného WIFI AP

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 100,000 190,00 19 000,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 16,000 490,00 7 840,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol37 Měření provozního osvětlení hod 16,000 250,00 4 000,00

PP Měření provozního osvětlení

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 15,000 2 000,00 30 000,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči

0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 15,000 350,00 5 250,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)

0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 8,000 400,00 3 200,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol41 Sekání a řezání ve zdivu/podlaze hod 12,000 500,00 6 000,00

PP Sekání a řezání ve zdivu/podlaze

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 10,000 300,00 3 000,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol43
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. 
vzorkování použitých komponent)

hod 4,000 1 000,00 4 000,00

PP
Projektová dokumentace - realizační dokumentace (vč. vzorkování 
použitých komponent)

0 K Pol44
Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. 
dokladové části)

hod 4,000 850,00 3 400,00

PP Výkresová dokumentace - skutečné provedení (vč. dokladové části)

0 K Pol45 Likvidace odpadu ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Likvidace odpadu

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 8,000 500,00 4 000,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 15 155,00

0 K Pol48 Stávající kabeláž (odpojení a demontáž) hod 12,000 270,00 3 240,00

PP Stávající kabeláž (odpojení a demontáž)

0 K Pol50 Reprodutkor rozhlasu ks 3,000 360,00 1 080,00

PP Reprodutkor rozhlasu

0 K Pol51 Hlásič EPS ks 5,000 335,00 1 675,00

PP Hlásič EPS

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 26,000 300,00 7 800,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )

0 K Pol54 Svítidlo ks 16,000 85,00 1 360,00

PP Svítidlo
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D D13 VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM 32 334,00

D D3 Vypínače a zásuvky 6 269,00

0 K Pol69 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ ks 1,000 220,00 220,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ

0 K Pol3 Zásuvka 230V CLONKY ks 1,000 270,00 270,00

PP Zásuvka 230V CLONKY

0 K Pol57 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0 ks 2,000 300,00 600,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1/0

0 K Pol84 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6 ks 1,000 400,00 400,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 155,00 155,00

PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol9 DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 178,00 178,00

PP DVOJRÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 3,000 82,00 246,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol85 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D4 Osvětlení 390,00

0 K Pol86 Montáž demontovaného svítidla ks 1,000 390,00 390,00

PP Montáž demontovaného svítidla

D D6 Kabeláže 9 200,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 20,000 59,00 1 180,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 50,000 63,00 3 150,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol67 Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A) m 15,000 88,00 1 320,00

PP Kabel PRAFLASAFE-O 3x1,5 (A)

0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 50,000 71,00 3 550,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 15 490,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 2,000 700,00 1 400,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 20,000 190,00 3 800,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 8,000 490,00 3 920,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 1,000 1 990,00 1 990,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči

0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 4,000 300,00 1 200,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)

0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 1,000 400,00 400,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 2,000 390,00 780,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 985,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 3,000 300,00 900,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )

0 K Pol54 Svítidlo ks 1,000 85,00 85,00

PP Svítidlo

D D13 VSTUPNÍ HALA SE SCHODIŠTĚM 26 798,00

D D3 Vypínače a zásuvky 5 138,00

0 K Pol69 KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ ks 1,000 220,00 220,00

PP KRYT SPÍNAČE, Č.1,2,6,7, BÍLÁ

0 K Pol84 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6 ks 1,000 399,00 399,00

PP SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.6

0 K Pol8 JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ ks 1,000 155,00 155,00

PP JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ

0 K Pol11 KRABICE KU 68-1901 73X42MM ks 2,000 82,00 164,00

PP KRABICE KU 68-1901 73X42MM

0 K Pol85 Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalašní materiál

D D6 Kabeláže 4 100,00

0 K Pol24 Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C) m 20,000 59,00 1 180,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x1,5 (C)

0 K Pol25 Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C) m 20,000 74,00 1 480,00

PP Kabel PRAFLASAFE-J 3x2,5 (C)

0 K Pol27 Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ m 20,000 72,00 1 440,00

PP Vodič CYA H07V-K 6 ŽLUTO/ZELENÁ

D D7 Ostatní montáže a instalační práce 17 260,00

0 K Pol30 Výchozí revize elektroinstalace hod 2,000 700,00 1 400,00

PP Výchozí revize elektroinstalace

0 K Pol35
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených 
zdech hloubky do 3cm a šírky do 5cm

m 20,000 190,00 3 800,00

PP
Vybourání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihlených zdech hloubky do 
3cm a šírky do 5cm

0 K Pol36
Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

hod 6,000 490,00 2 940,00

PP Lešení pojizdné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

0 K Pol38 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Ukončení kabelů v rozvaděči

0 K Pol39
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy 
na  Nejdek, Karlovarská)

ks 4,000 385,00 1 540,00

PP
Cestovné (doprava na montáž ze sídla montážní firmy na  Nejdek, 
Karlovarská)

0 K Pol40
Organizace nutná před započetím prací (se 
zřizovatelem a vedoucími budovy)

hod 1,000 800,00 800,00

PP
Organizace nutná před započetím prací (se zřizovatelem a vedoucími 
budovy)

0 K Pol42
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 45cm

ks 2,000 390,00 780,00

PP
Prostup zdivem (vrtání do pr.25) z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl. max 
45cm

0 K Pol46
Provádění denního úklidu staveniště, průběžné 
odstraňování znečištění

hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění

0 K Pol47
Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s 
investorem

hod 2,000 500,00 1 000,00

PP Inženýrská čínnost - vedení stavby a koordinace s investorem

D D8 Demontáže 300,00

0 K Pol53 Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení ) ks 1,000 300,00 300,00

PP Zásuvky, vypínače, rozvaděč, osvětlení )
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Seznam spotřebních výrobků se záruční lhůtou 24 měsíců
na akci: ZŠ Karlovarská, Nejdek

Jazyková učebna

A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 12,000

C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000

Konfigurovatelný inteligentní switch s 24 porty GbE, 
24x Gigabit metal + 2x SFP, IPv6, 802.3az (Green), 
Easy set up wizard, fanless, kompatibilní s ostatními 
datovými přepínači v budově

ks 1,000

WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000

Výklopná sestava audio zásuvek zapuštěných do 
pracovní desky 2xAudio 3,5mm

ks 12,000

Počítačová učebna

A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 12,000

C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000

Datový switch 48x Gigabit Ethernet, 2x SFP slot, IEEE 
802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), zabezpečení 
přístupu, pokročilá prioritizace, monitorování provozu, 
propustnost až 100 Gbps, rychlost forwardování až 74 
Mpps, buffer 1.5MB, tabulka MAC adres 8

ks 1,000

WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000

Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP černý 0,5U ks 2,000

Dílna + chodba

B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 
72°; min. 4500lm, A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné 
sady

ks 18,000

C-Závěsné LED Svítidlo 1188X336; 28W, 4000K, 
3300lm, A+, 118lm/W ;asymetrický parabolický 
reflektor, vč. závěsné sady

ks 2,000

WiFi Access Point a WiFi 5, 802.11a/b/g/n/ac, až 1750 
Mb/s, Dual-band, 2 × GLAN, Gigabit LAN a PoE 
(Power over Ethernet)

ks 1,000

Chemie/Fyzika + kabinety

A-Závěsné LED Svítidlo 30X120; 29W, 4000K, 72°; 
4500lm, A++, 140lm/W ; vč. závěsné sady

ks 5,000

B-Závěsné LED Svítidlo 30X120; min. 29W, 4000K, 
72°; min. 4500lm, A++, 130lm/W, IP65 ; vč. závěsné 
sady

ks 18,000

Jistící modul pro školní učebny 2xproudový chránič s 
jištěním, tlačítko TOTAL STOP, zámek na hlavním 
spínači, modul k zabudování do katedry učitele

ks 1,000

Modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A pro napájení 
panelů v žákovských lavicích, modul je určen pro 
zabudování do katedry učitele

ks 1,000

Modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro 
napájení panelů v žákovských lavicích, modul je určen 
pro zabudování do katedry učitele

ks 1,000

N04 - schodišťová plošina kpl 1,000 (pouze technologie eletronika 24 měsíců, kotvení atd standartní záruka 60 měsíců)
N05 - schodišťová plošina kpl 1,000 (pouze technologie eletronika 24 měsíců, kotvení atd standartní záruka 60 měsíců)
N17 - schodišťová plošina kus 1,000 (pouze technologie eletronika 24 měsíců, kotvení atd standartní záruka 60 měsíců)
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