

S M L O U V A O D Í L O

na provedení stavby

s názvem „Nejdek, Revitalizace kempu Lesík – vodní zdroj“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO NEJDEK

se sídlem: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou, starostkou města
IČO: 00254801,
DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM
Alena Volná, referentka OISM
Zdeněk Pospíšil, autorizovaný technik

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 359948391/0100 / 5220013711/5500
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Robert Vacek, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady k provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 25.07.2023 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem **„Nejdek, Revitalizace kempu Lesík – vodní zdroj“** (dále jen **„Nabídka“**), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Nejdek usnesením č. RM/714/24/2023 ze dne 28.07.2023. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit součást této smlouvy (dále jen **„Smlouva“**) jako její příloha č. 2;
 - b) projektová dokumentace stavby:
 1. **„Revitalizace kempu Lesík – vodní zdroj“** D1. VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST, projektant: Ing. Jaroslav Bíba, Tisová 49, 362 21 Nejdek, IČO: 72271477; stupeň: DSP; dokumentace pro vydání společného povolení; datum: 11/2022; odp. projektant: Ing. Jaroslav Bíba; hlavní projektant: autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Jaroslav Bíba, ČLKAIT: 0301144
(dále jen **„Projektová dokumentace“**);
 - c) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele <https://zakazky.nejdek.cz>,
 - d) rozhodnutí - stavební povolení (dále jen **„Stavební povolení“**)

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla (dále jen **„Předmět díla“**) je provedení stavby (dále také jako **„Stavba“**) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.
2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace.
3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;
 - e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, *.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;
 - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
 - g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
 - h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie použité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen **„Zadávací list“**) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a

v jeho ceně zahrnutý. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **ihned po podpisu smlouvy** – jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací;
 - b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **nejpozději do 30.11.2023** – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem včetně předání a převzetí dokladové části díla;

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlžení se splněním závazku.
4. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

• cena celkem bez DPH	2 867 867,37 Kč
• vyčíslení DPH (v platné výši)	602 252,15 Kč
• cena celková vč. DPH	3 470 119,52 Kč

slovy celkem vč. DPH: třímiliónyčtyřístadesátisícjedenostodevatenáct Kč a padesát dva haléřů dohromady Kč
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „**VRN**“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.
4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce,

- poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.
5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.
 7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
 8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
 9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:
 - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
 - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
 - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
 11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
 12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
 13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Splatnost faktury je **30** (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesátí) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že:
 - a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
 - b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel

- provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
- c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoli závazku či jeho částí objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,
- b) předání kopie Stavebního povolení,
- c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázáním porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.
8. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
9. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
10. Zhotovitel je povinen postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby „Revitalizace kempu Lesík – hygienické zázemí“

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepiší smluvní strany zápis, který podepíší jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělky, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí

osoby.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
 - seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník přístupný na Stavbě oprávněným osobám.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií.
3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit na vlastní náklady.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.
10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi.

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.
2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověřil objednatel.
3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel.
4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelům zmocněn zejména:
 - a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
 - b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel.
5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.
6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.
7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
8. Koordinátor BOZP pověřený objednatelům plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
9. Osoba vykonávající funkci TDS: Zdeněk Pospíšil, technik Města Nejdku
 Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: Ing. Martin Pluhař, DPT projekty Ostrov s.r.o., autorský dozor
 Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bc. František Novotný, koordinátor BOZP
10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje

kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
6. O průběhu přejímacího řízení sepiší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhuštění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součásti) bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
5. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **60 měsíců**.
6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli servisních poplatků.
7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu.
8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).
12. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá objednateli bankovní záruku č. 1 (resp. originál záruční listiny) za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc Kč). Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
13. Před uplatněním plnění z bankovní záruky č. 1 oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruky je min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné zakázky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
14. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla (bankovní záruku č. 2), resp. originál záruční listiny. Bankovní záruka č. 2 bude vystavena na částku 100 000,- Kč (slovy: jednostotísíc) s platností min. 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
15. V případě, že zhotovitel nepředloží bankovní záruky, sjednávají si smluvní strany, že zhotovitel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na které měly být bankovní záruky vystaveny.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy.
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

8. Ustanovení tohoto článku přetrvávají i po ukončení plnění této smlouvy.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XVI. Odstoupení od Smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:
 - a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto prodloužení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodloužení ze strany objednatele odsouhlaseno,
 - c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
 - b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
 - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tři) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,
 - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
 - b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o dílo v rámci této veřejné zakázky;
 - c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj,
 - d) řádné ekologické třídění odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky,
 - e) součinnost objednateli při zajištění exkurze žáků (základních a středních) škol, zejména určení organizačního průběhu a případných omezení plánované exkurze s ohledem na aktuální intenzitu stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách staveniště dotčených exkurzí.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravený se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/714/24/2023, dne 28.07.2023.

PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO


Příloha č. 1	Finanční a časový harmonogram z nabídky zhotovitele
Příloha č. 2	Vyplněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele

V Nejdku dne **09-08-2023**

Ve Svatavě dne **-8. 08. 2023**



za Objednatele
Ludmila Vocelková
starostka města



za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti



**ISSO - inženýrské
stavby**
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

		HARMONOGRAM STAVBY Nejdek - Kemp Lesík - Vodní zdroj										
		08 / 2023			09 / 2023			10 / 2023			11 / 2023	
1.	zemní práce											
2.	základy											
3.	trubní vedení											
4.	silnoproud											
5.	komunikace											
6.	zámečnické konstrukce											
7.	kontejner											
8.	vrt											
9.	technologie											
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
Finanční plnění v tis. Kč vč. DPH		200			1 000			1 500			770	

Ve Svatavě dne 08.08.2023

Vladislav Štěpánovský - jednatel společnosti

ISSO - inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční ulice 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675



REKAPITULACE STAVBY

Kód: D23-07
Stavba: Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

KSO:
Místo: Lesík

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:
Město Nejdek

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

IC: 18248675
DIČ: CZ18248675

Projektant:
DPT projekty Ostrov s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 867 867,37
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 867 867,37	Výše daně 602 252,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 470 119,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

09-08-2023

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis: 8. 08. 2023

Razítko



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D23-07

Stavba: Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Místo: Lesík

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 867 867,37	3 470 119,52
D1.5	Vodohospodářská část	1 361 866,79	1 647 858,82
D1.6	Technologická část	1 166 880,80	1 411 925,77
D1.8	M a R	222 870,78	269 673,64
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	116 249,00	140 661,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.5 - Vodohospodářská část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

18248675

DIČ:

CZ18248675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 361 866,79

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 361 866,79	21,00%	285 992,03
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 647 858,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

- 8. 08. 2023

Razítko



**ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.5 - Vodohospodářská část

Místo:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 361 866,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 282 016,99

1 - Zemní práce

186 782,80

2 - Zakládání

85 749,00

2S - Zakládání - studna

339 283,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

391 437,00

4 - Vodorovné konstrukce

54 617,37

8 - Trubní vedení

107 456,45

998 - Přesun hmot

116 690,40

PSV - Práce a dodávky PSV

79 849,80

767 - Konstrukce zámečnické

79 849,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.5 - Vodohospodářská část

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 361 866,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 282 016,99

D 1

Zemní práce

186 782,80

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	83,00	80,00	6 640,00
	W		7,4*5,0		37,00		
	W		0,8*(27,5+0,6)		22,48		
	W		1,3*3,35+1,2*(0,95+3,65+1,835)+3,0*1,8		17,48		
	W		2,4*2,4		5,76		
	W		0,28		0,28		
	W		Součet		83,00		
2	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	63,48	580,00	36 818,40
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		2,3*(5,25+7,45)/2*(2,8+5,0)/2		56,96		
	W		méně ornice				
	W		-0,1*7,4*5,0		-3,70		
	W		studna - manipulační šachta				
	W		1,75*2,4*2,4		10,08		
	W		0,5*1,2*1,2		0,72		
	W		méně ornice				
	W		-0,1*2,4*2,4		-0,58		
	W		Součet		63,48		
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,00	1 000,00	38 000,00
	W		surová voda				
	W		0,8*(0,5+0,57)/2*(4,0+0,6)		1,97		
	W		0,8*(0,7+1,2)/2*(9,0-4,0)		3,80		
	W		0,8*1,2*(27,5-9,0)		17,76		
	W		méně ornice				
	W		-0,8*0,1*(27,5+0,6)		-2,25		
	W		Mezisoučet		21,28		
	W		PVC KG 110 + PVC KG 160				
	W		0,8*0,55*3,0		1,32		
	W		0,8*(0,5+0,54)/2*(4,6+0,1*2)		2,00		
	W		méně ornice				
	W		-0,8*0,1*(3,0+4,8)		-0,62		
	W		Mezisoučet		2,70		
	W		pasy pod kontejner				
	W		0,81*(0,5+1,3)/2*(2,535+3,35)/2*3		6,44		
	W		0,81*(0,4+1,2)/2*(0,95+3,655+1,835)		4,17		
	W		0,81*(2,2+3,0)/2*(1,0+1,8)/2		2,95		
	W		méně ornice				
	W		-0,1*(1,3*3,35+1,2*(0,95+3,65+1,835)+3,0*1,8)		-1,75		
	W		Mezisoučet		11,81		
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		(0,5*(1,2+0,8)+0,8*1,5)*1,0		2,20		
	W		0,01		0,01		
	W		Součet		38,00		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,30	280,00	2 324,00
	W		ornice meziskládka				
	W		0,1*83,0		8,30		
	W		Součet		8,30		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,31	455,00	21 526,05
	W		vytlačená zemina				
	W		surová voda				
	W		(0,1+0,032+0,3)*0,8*23,5		8,12		
	W		(0,1+0,04+0,3)*0,8*(4,5+0,6)		1,80		
	W		RŠ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,57*(3,14*0,2*0,2)*2		0,14		
	W		KG 110 + KG 160				
	W		(0,1+0,11+0,2)*0,8*3,0		0,98		
	W		(0,1+0,16+0,2)*0,8*4,8		1,77		
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		1,49+1,39		2,88		
	W		1,3*3,14*2,15/2*2,15/2*2		9,43		
	W		0,5*3,14*1,85/2*1,85/2*2		2,69		
	W		0,25*3,14*0,6/2*0,6/2*2		0,14		
	W		základ.pasy pod kontejner + podsyp				
	W		0,9+(6,74/1,0*0,81)		6,36		
	W		studna - manipulační šachta				
	W		1,75*2,4*2,4+0,5*1,2*1,2		10,80		
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		(0,5*(1,2+0,8)+0,8*1,5)*1,0		2,20		
	W		Součet		47,31		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,30	218,00	1 809,40
	W		ornice meziskládka				
	W		0,1*83,0		8,30		
	W		Součet		8,30		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,61	30,00	1 668,30
	W		skládka				
	W		47,31		47,31		
	W		meziskládka-ornice				
	W		8,30		8,30		
	W		Součet		55,61		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	94,62	395,00	37 374,90
	W		47,31*2		94,62		
	W		Součet		94,62		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	54,17	195,00	10 563,15
	W		výkop méně vytlačená zemina				
	W		(63,48+38,0)-47,31		54,17		
	W		Součet		54,17		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,73	294,00	2 860,62
	W		surová voda				
	W		(0,032+0,3)*0,8*23,5		6,24		
	W		(0,04+0,3)*0,8*(4,5+0,6)		1,39		
	W		PVC 110 + PVC 160				
	W		(0,1+0,2)*0,8*3,0		0,72		
	W		(0,16+0,2)*0,8*4,8		1,38		
	W		Součet		9,73		
11	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	19,46	735,00	14 303,10
	W		9,73*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,46		
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	83,00	122,00	10 126,00
	W		83,0		83,00		
	W		Součet		83,00		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	83,00	30,00	2 490,00
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,66	168,00	278,88
	W		83*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,66		
D	2		Zakládání				85 749,00
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,90	2 000,00	1 800,00
	W		0,1*(0,5+0,55)/2*(2,535+2,585)/2*3		0,40		
	W		0,1*(0,4+0,45)/2*(0,95+3,655+1,835)		0,27		
	W		0,1*(2,2+2,25)/2*(1,0+1,05)/2		0,23		
	W		Součet		0,90		
16	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	6,74	5 850,00	39 429,00
	W		pod kontejner				
	W		(2,435*0,4*1,0)*3		2,92		
	W		(1,835+0,95+3,655)*0,3*1,0		1,93		
	W		2,1*0,9*1,0		1,89		
	W		Součet		6,74		
17	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	37,10	950,00	35 245,00
	W		pod kontejner				
	W		(2,435+0,4)*2*1,0*3		17,01		
	W		(1,835*2+(0,95+0,3)*2+(3,655+0,3)*2)*1,0		14,08		
	W		(2,1+0,9)*2*1,0		6,00		
	W		0,01		0,01		
	W		Součet		37,10		
18	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	37,10	250,00	9 275,00
D	2S		Zakládání - studna				339 283,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	224412214	Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon přes 45° hl 0 až 50 m hornina III a IV	m	30,00	5 520,00	165 600,00
20	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	4,00	2 788,00	11 152,00
	W		manipulační šachta studny				
	W		4		4,00		
	W		Součet		4,00		
21	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	4,00	3 168,00	12 672,00
22	K	242311110R	Dno studny z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 16/20	m3	0,23	6 058,00	1 393,34
	W		manipulační šachta studny				
	W		betonová deska				
	W		0,1*1,5*1,5		0,23		
	W		Součet		0,23		
23	K	242351111	Bednění pláště studny kopané čtyřuhelníkové	m2	0,60	2 608,00	1 564,80
	W		0,1*1,5*4		0,60		
	W		Součet		0,60		
24	K	242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200	m	30,00	758,00	22 740,00
25	M	28611230	trubka pro vrtané studny PVC-U DN 125	m	30,00	897,00	26 910,00
26	K	242811161	Zapuštění zárubnice z trub ocelových vnější D do 229 mm (srovnatelně)	m	0,35	1 628,00	569,80
	W		studna - ocel.trubka - kryt záhlaví				
	W		0,35		0,35		
	W		Součet		0,35		
27	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	0,35	2 346,00	821,10
28	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,22	2 195,00	482,90
	W		manipulační šachta studny				
	W		0,22*1		0,22		
	W		Součet		0,22		
29	M	59225816	deska betonová zákrytová studniční 120/7cm (pro skruž D 100cm)	kus	1,00	2 952,00	2 952,00
30	K	247561112	Obsyp studny z vápencové drti (srovnatelně kačírek)	m3	0,39	4 112,00	1 603,68
	W		vrtaná studna				
	W		(30,0-6,0)*(3,14*0,19/2*0,19/2-3,14*0,125/2*0,125/2)		0,39		
	W		Součet		0,39		
31	K	24990131R	Děrování zárubnic plastových D 125 mm vrtáním plocha otvorů od 15 do 20 %	m	10,00	3 092,00	30 920,00
	W		kóta -18,0 až -28,0				
	W		28,0-18,0		10,00		
	W		Součet		10,00		
32	K	261121113	Samotuhnoucí jíloccementová výplň pro podzemní stěny tl 0,60 m	m2	8,95	6 693,00	59 902,35
	W		vrtaná studna				
	W		1,75*(2,4*2,4-3,14*1,18/2*1,18/2)		8,17		
	W		0,5*1,2*1,2		0,72		
	W		(6,0-1,75-0,5)*(3,14*0,19/2*0,19/2-3,14*0,125/2*0,125/2)		0,06		
	W		Součet		8,95		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							391 437,00
33	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
34	M	381D1	Sanitární kontejner 20" 6,055 x 2,435 x 2,96m - dodávka vč.dopravy	kus	1,00	301 477,00	301 477,00
35	K	382413114	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 4000 l pro usazení do terénu	kus	2,00	9 980,00	19 960,00
36	M	56230R	jímka plastová surové (odpadní) vody objem 4m3 - prům. 1,85, v. 1,5m - dodávka vč.dopravy	kus	2,00	27 500,00	55 000,00
D 4 Vodorovné konstrukce							54 617,37
37	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,91	2 155,00	6 271,05
	W		surová voda				
	W		0,1*0,8*(23,5+4,5+0,6)		2,29		
	W		KG 110 + KG160				
	W		0,1*0,8*(3,0+4,8)		0,62		
	W		Součet		2,91		
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,49	1 450,00	2 160,50
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		0,1*(5,25+5,3)/2*(2,8+2,85)/2		1,49		
	W		Součet		1,49		
39	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,39	5 850,00	8 131,50
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		0,15*2,15*2,15*2		1,39		
	W		Součet		1,39		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,58	1 100,00	2 838,00
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		0,15*2,15*4*2		2,58		
	W		Součet		2,58		
41	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,09	85 698,00	7 712,82
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		4,44*(2,15*2,15*2)*2/1000*1,15		0,09		
	W		Součet		0,09		
42	K	451314111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 200 do 250 mm	m2	5,00	1 235,00	6 175,00
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		(1,0*1,5)*2		3,00		
	W		1,0*(1,2+0,8)		2,00		
	W		Součet		5,00		
43	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	3,50	2 390,00	8 365,00
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		(1,2+1,5+0,8)*0,5*2		3,50		
	W		Součet		3,50		
44	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 250 mm	m2	3,50	2 961,00	10 363,50
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		1,0*(1,2+1,5+0,8)		3,50		
	W		Součet		3,50		
45	M	14011062	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm	m	2,00	1 300,00	2 600,00
	W		dle výkresu D 1.4				
	W		2,0		2,00		
	W		Součet		2,00		
	D	8	Trubní vedení				107 456,45
46	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	23,50	110,00	2 585,00
47	M	28613110R	trubka vodovodní PE RC 100 PN 10 SDR17 32x2,0mm	m	23,85	75,00	1 788,75
	W		ztrátě, prořez 1,5%				
	W		23,5*1,015		23,85		
	W		Součet		23,85		
48	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	4,00	145,00	580,00
49	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	4,06	90,00	365,40
	W		ztrátě, prořez 1,5%				
	W		4,0*1,015		4,06		
	W		Součet		4,06		
50	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	3,00	800,00	2 400,00
	W		úpravna vody-jímka odpadní vody				
	W		3,0		3,00		
	W		Součet		3,00		
51	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	4,60	1 750,00	8 050,00
	W		úpravna vody-jímka odpadní vody				
	W		4,10		4,10		
	W		jímka odpadní vody - jímka surové vody				
	W		0,5		0,50		
	W		Součet		4,60		
52	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	3,00	780,00	2 340,00
	W		úpravna vody-jímka odpadní vody				
	W		3		3,00		
	W		Součet		3,00		
53	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	3,00	150,00	450,00
54	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	27,50	41,00	1 127,50
55	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	27,50	28,00	770,00
56	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	3,00	28,00	84,00
57	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,60	36,00	165,60
58	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,00	10 950,00	32 850,00
59	K	894201212	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,63	5 850,00	15 385,50
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		0,15*(3,14*2,15)*1,3*2		2,63		
	W		Součet		2,63		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	894201293	Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm	m3	2,63	90,00	236,70
61	K	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	17,55	1 000,00	17 550,00
	W		jímka surové vody + jímka odpadní vody				
	W		(3,14*2,15)*1,3*2		17,55		
	W		Součet		17,55		
62	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,00	4 658,00	4 658,00
63	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,00	4 939,00	4 939,00
64	K	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	2,00	2 928,00	5 856,00
65	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00	115,00	230,00
66	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	2,00	895,00	1 790,00
67	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	30,00	81,00	2 430,00
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	27,50	30,00	825,00
D 998 Přesun hmot							116 690,40
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	76,77	1 520,00	116 690,40
D PSV Práce a dodávky PSV							79 849,80
D 767 Konstrukce zámečnické							79 849,80
70	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	360,00	110,00	39 600,00
	W		kontejner - ocelový rám (jakl 100x60x4mm)				
	W		9,62*(2,605+5,88*2+2,26*5+1,6+2,05*2+0,85*5)		342,62		
	W		+ svary cca 5%				
	W		342,62*0,05+0,25		17,38		
	W		Součet		360,00		
71	M	76799Dod1	Ocelová konstrukce podkladního rámu jakl 100x60x4mm vč.povrchové úpravy	kg	360,00	110,00	39 600,00
72	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,38	1 710,00	649,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.6 - Technologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18248675

CZ18248675

Cena bez DPH

1 166 880,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 166 880,80	21,00%	245 044,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 411 925,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

- 8. 08. 2023

Razítko



**ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatoňovka
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.6 - Technologická část

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant: DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 166 880,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 166 880,80

89T - Technologická část

65 088,80

89UV - Úpravna vody

1 101 792,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.6 - Technologická část

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 166 880,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 166 880,80

D 89T

Technologická část

65 088,80

1	K	89T-01	Celonerezové vertikální čerpadlo do vrtané studny na čistou vodu - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	soubor	1,00	36 386,00	36 386,00
2	K	87116114R	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm (srovnatelně)	m	40,00	72,00	2 880,00
3	M	2861352R	potrubí PE100 RC SDR11 32x2,0	m	40,60	88,00	3 572,80
	W		40*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		40,60		
4	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	3,00	169,00	507,00
5	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	1,00	515,00	515,00
6	M	631262R1	PP ventil svěrný pro PE potrubí d32 PN10	kus	1,00	669,00	669,00
7	M	631262R2	PP ventil svěrný pro PE potrubí s vnějším závitem d32/1" PN10	kus	1,00	478,00	478,00
8	K	877162011	Montáž svěrných T-kusů na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	1,00	178,00	178,00
9	M	63126223	t-kus 90° svěrný kompozitní pro PE potrubí d32/32	kus	1,00	915,00	915,00
10	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	40,00	26,00	1 040,00
11	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	40,00	38,00	1 520,00
12	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
13	K	89T-07	Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil G1" PN16 - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	5 428,00	5 428,00

D 89UV

Úprava vody

1 101 792,00

14	K	89UV-01	ATS - kompaktní zařízení ke zvýšení tlaku surové vody - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	soubor	1,00	102 028,00	102 028,00
15	K	89UV-02	ATS - kompaktní zařízení ke zvýšení tlaku upravené vody - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	soubor	1,00	100 775,00	100 775,00
16	K	89UV-03	Tlakový filtr automatický na odstranění železa a manganu provozní Qmax=4,0m3/h, objem náplně 165 L - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	2,00	151 858,00	303 716,00
17	K	89UV-04	Tlakový filtr automatický na odstranění železa a manganu provozní Qmax=2,0m3/h, objem náplně 84 L - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	80 132,00	80 132,00
18	K	89UV-05a	Dávkovací čerpadlo NaClO - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	39 986,00	39 986,00
19	K	89UV-05b	Dávkovací čerpadlo NaOH - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	39 986,00	39 986,00
20	K	89UV-05c	Zásobník NaClO 20 L + záchytná vana z PP - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	43 980,00	43 980,00
21	K	89UV-05d	Zásobník NaOH 20 L + záchytná vana z PP - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	43 980,00	43 980,00
22	K	89UV-06	Hranatá akumulační nádrž na vodu o objemu 2,0m3 z polyethylenu žebrovaného - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	2,00	87 239,00	174 478,00
23	K	89UV-07	Vodoměr na vstupu, Qn=3,0 m3/hod , G5/4" PN 16 - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	13 524,00	13 524,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	89UV-08	Kulový ventil PVC rozebíratelný lepený DN 40 PN10 - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	16,00	1 081,00	17 296,00
25	K	72217323R	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC spoj lepením PN 10 D 40x1,9 mm	m	30,00	1 232,00	36 960,00
26	M	28611R10-1	tvarovka pevná PVC koleno 90° D 40mm pro lepený spoj	kus	30,00	95,00	2 850,00
27	M	28611R10-2	tvarovka pevná PVC T-kus 90° D 40/40/40 pro lepený spoj	kus	20,00	110,00	2 200,00
28	M	28611R10-3	spojka rozebíratelná PVC DN 40/G 5/4" pro lepený spoj	kus	6,00	1 668,00	10 008,00
29	M	28611R10-4	spojka rozebíratelná PVC DN 40/G 1" pro lepený spoj	kus	6,00	1 840,00	11 040,00
30	K	722173239	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC spoj lepením D 160x6,2 mm	m	8,00	4 840,00	38 720,00
31	M	28611R11-1	tvarovka pevná PVC koleno 90° D 160mm pro lepený spoj	kus	6,00	3 460,00	20 760,00
32	M	28611R11-2	tvarovka pevná PVC T-kus D 160/160/160 pro lepený spoj	kus	2,00	3 870,00	7 740,00
33	M	28611R11-3	tvarovka pevná PVC T-kus D 160/90/160 pro lepený spoj	kus	1,00	6 310,00	6 310,00
34	M	28611R11-4	tvarovka pevná PVC redukce D 90/40 pro lepený spoj	kus	3,00	333,00	999,00
35	M	28611R11-5	tvarovka pevná PVC redukce D 160/90 pro lepený spoj	kus	2,00	1 104,00	2 208,00
36	K	89UV-11	Nerezový sací koš 6/4" PN 10 - dodávka vč.montáže (parametry a specifikace dle PD)	kus	1,00	2 116,00	2 116,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.8 - M a R

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

18248675

DIČ:

CZ18248675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

222 870,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 870,78	21,00%	46 802,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 673,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

- 8. 08. 2023

Razítko

4

ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 253
357 03 Světlá
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

D1.8 - M a R

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Datum:

11. 5. 2023

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

		222 870,78
PSV - Práce a dodávky PSV		182 290,78
741 - Elektroinstalace - silnoproud		178 064,78
742 - Elektroinstalace - slaboproud		2 904,00
M - Práce a dodávky M		24 980,00
21-M - Elektromontáže		12 500,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		12 480,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		15 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt: D1.8 - M a R

Místo:
 Zadavatel: Město Nejdek
 Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Datum: 11. 5. 2023
 Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 222 870,78

D PSV Práce a dodávky PSV 182 290,78

1	M	10.076.458	ELEKTRO BEČOV Svorka ZSA 16 zemnicí (bernard svorka)	kus	16,00	68,00	1 088,00
2	M	10.079.255	ELEKTRO BEČOV Pásek Cu 15x0,4mm pospojovací pro ZSA16 (50m)	m	6,00	39,00	234,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 178 064,78

3	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	70,00	39,00	2 730,00
4	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	73,50	18,00	1 323,00
5	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pevně	m	70,00	55,00	3 850,00
6	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	73,50	33,00	2 425,50
7	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,00	310,00	620,00
8	M	34571483	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 120x120mm	kus	2,00	324,00	648,00
9	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	16,00	8,00	128,00
10	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	100,00	42,00	4 200,00
11	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	115,00	22,00	2 530,00
12	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,00	55,00	2 750,00
13	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	57,50	24,00	1 380,00
14	K	741122131	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x1,5 až 4 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	90,00	55,00	4 950,00
15	M	PKB.711022	CYKY-J 4x1,5	km	0,10	30 000,00	3 000,00
16	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	25,00	64,00	1 600,00
17	M	PKB.711027	CYKY-J 4x10 RE	km	0,03	174 000,00	5 220,00
18	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,00	55,00	2 750,00
19	M	PKB.711031	CYKY-J 5x1,5	km	0,06	30 000,00	1 800,00
20	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	16,00	32,00	512,00
21	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	2,00	5 400,00	10 800,00
22	M	RMAT0001	Rozváděč MaR dle výkresové dokumentace	ks	1,00	71 760,00	71 760,00
23	M	RMAT0002	Ochrana proti běhu nasucho - (UPA CONTROL 0,37kW / 400V)	kus	1,00	10 380,00	10 380,00
24	K	741311012	Montáž spínač dvoukontaktní s dálkovým ovládáním se zapojením vodičů	kus	4,00	180,00	720,00
25	M	RMAT_K60	spínač plovákový s kabelem 10m a volným koncem, 1CO	kus	4,00	1 740,00	6 960,00
26	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	5,00	180,00	900,00
27	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	5,00	195,00	975,00
28	K	741410002	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 300 mm2 na povrchu	m	60,00	202,00	12 120,00
29	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	66,00	84,00	5 544,00
30	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	10,00	96,00	960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	2,42	84,00	203,28
32	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	8,00	162,00	1 296,00
33	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,00	78,00	312,00
34	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,00	70,00	280,00
35	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	3,00	3 826,00	11 478,00
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,16	6 000,00	960,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							2 904,00
37	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	70,00	36,00	2 520,00
38	M	34571763	příchytka kovová jednostranná 22,8x10mm	tis kus	0,08	4 800,00	384,00
D M Práce a dodávky M							24 980,00
D 21-M Elektromontáže							12 500,00
39	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							12 480,00
40	K	580106003	Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	13,00	960,00	12 480,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 600,00
41	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	24,00	650,00	15 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Nejdek

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Projektant:

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

18248675

DIČ:

CZ18248675

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			116 249,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 249,00	21,00%	24 412,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			140 661,29
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 253
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

- 8. 08. 2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Město Nejdek

Projektant:

DPT projekty Ostrov
s.r.o.

Uchazeč:

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	116 249,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	116 249,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	38 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	999,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 11. 5. 2023
Zadavatel: Město Nejdek Projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o.
Uchazeč: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							116 249,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							116 249,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							50 250,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	15,00	750,00	11 250,00
3	K	013254000MaR	Dokumentace skutečného provedení stavby (MaR)	hod	12,00	750,00	9 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							20 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							6 000,00
5	K	041002000	Dozory (MaR)	hod	12,00	500,00	6 000,00
D VRN6 Územní vlivy							38 000,00
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							1 000,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							999,00
8	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,00	999,00	999,00