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SMLOUVA O DÍLO  


OISM/2023/375 
 


uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 


 
 


  
Město Nejdek  
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  
Zastoupená ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka 
 


 
IČ:    00254801  
DIČ:    CZ00254801 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  1421341/0100 


 
Dále jen Objednatel 
 
 
a 
 
Werner Hüttner 
Limnická 1235, 362 21 Nejdek  
Zastoupený ve věcech smluvních: Wernerem Hüttnerem 
 
 


 
IČ: 42850550 
DIČ: DIČ CZ71003201886 
Peněžní ústav: Komerční banka Karlovy Vary 
Číslo účtu: 580443341/0100 
Obchodní společnost zapsaná v ŽR MM Karlovy Vary 
 


 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 


1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 


závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou 


odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.  


1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 


potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 


povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 


1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 


není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 


předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 


vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 


prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 


ně z této smlouvy jako neadekvátní. 


1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato 


smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak 


uzavřena platně a účinně. 


1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 


čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 


1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 


příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 


disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a další požadavky, které jsou nutné 


k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 


smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly 


doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 


1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 


možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená 


projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a 


správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není 


v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče 


zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá. 


 


2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 


2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek 


stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: 


Veřejné osvětlení Pozorka, podél komunikace 1960/1  
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2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci: 


Elektroprojekce Vincíbr s.r.o. 
Sadovská 60, 362 63 Dalovice  
Vedoucí projektant: Martin Vincíbr  
Datum 11/2021 
Pozorka, p.č.1960/1  
Stupeň PD: DÚŘ/DPS 
Zakázka č. 079-20E 
 
2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy: 


a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla, 


b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 


c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  


d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  


a majetku, 
f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 


poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech,  


g) Odvoz a likvidace demontovaného elektro materiálu a svítidel, potvrzení o jejich 
ekologické likvidaci, 


h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 


včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
k) provedení přejímky stavby.  


2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 


právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 


bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 


díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.  


2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 


požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí 


být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.  


2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své 


nebezpečí. 


2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou 


odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme. 
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3. CENA DÍLA 


3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek – rozpočtu 


celkem: 


- cena bez DPH   767 414,40 Kč  


- DPH    161 157,02 Kč 


- cena celkem s DPH  928 571,42 Kč 


3.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného 


předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje 


předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 


předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 


platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není 


možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD. 


3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na zařízení 


staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady 


na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do 


skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 


zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na 


schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, 


náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné 


pro realizaci zakázky. 


3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který 


vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ 


(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého zhotovitel 


(zhotovitel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek 


(jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky účastníka (zhotovitele) 


3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle 


předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu Smlouvy o dílo jako příloha 


č.1 SoD. 


3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 


či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a 


dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo 


rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 


včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým dozorem. Pokud Zhotovitel provede 


některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má 


Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na 


jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude 


stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě. 
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4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 


4.1 Místem plnění je město Nejdek 


4.2 Termíny realizace díla jsou stanoveny takto: ihned po podpisu smlouvy do 30.06.2024. 


a) Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání 


a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejméně 3 dny předem. 


Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou 


smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku. 


b) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. 


c) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace díla dle předmětu této 


Smlouvy nejpozději do 30.06.2024, kdy předá Objednateli dílo k užívání. 


d) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny 


předem. 


e) Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou 


smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které 


nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy. 


f) Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla. 


g) Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení 


ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.  


h) Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení 


výstupní revize a poskytnutí potřebné dokumentace a předáno ve funkčním stavu. 


4.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 


předáním a převzetím díla. 


4.4 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace předložit a projednat časový 


harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový 


harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených 


technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny 


časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné 


pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy 


nebude vyžadován. 


 
5. PROVEDENÍ DÍLA 


5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě. Dílo 


bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za 


dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo 


obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým 


způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad 


a nedodělků. 
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5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky 


na kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v Zadávací 


dokumentaci a předložené v nabídce účastníka. 


5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 


předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně 


zkontrolovaly a vyslovily s ním souhlas.  


5.4 U díla je nutné zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup 


realizace a řádné provádění všech důležitých prací (foto před, v průběhu a po 


dokončení pro každý světelný bod.)  Kopie bude předána v digitální podobě 


objednateli společně s příslušnou částí díla. 


5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: 


- případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). O této skutečnosti 


je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 


 


6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 


6.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce realizované 


v rámci zakázky, 60 měsíců na optickou část, korpus a 60 měsíců na předřadnou část 


dodávaných svítidel.  


6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů.  Za poddodávku je pro 


tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro Zhotovitele. 


6.3 Zhotovitel k jím podepsanému návrhu této smlouvy je povinen přiložit seznam 


poddodavatelů včetně specifikace činností prováděných poddodavateli.  


6.4 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 


poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si 


souhlas objednatele.  


6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla 


pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši nabízené ceny díla dle odst.3 


této smlouvy pro jednu pojistnou událost. 


6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před 


zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a převzetí 


staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím 


s realizací díla na pracovišti. Při předání staveniště bude provedeno proškolení 


zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti. 


6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání díla 


bude sepsán protokol. 
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 


7.1 Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu smlouvy na 


základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktury 


bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena 


na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury.  


7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že 


účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je 


vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 


opraveného dokladu.  


7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny: 


- Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 


realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v 


tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.  


 


8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 


8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele. 


8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 


náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu 


s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 


povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby 


nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke 


znečišťování komunikace. 


8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do 


původního stavu.  


8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním 


povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a řídit 


se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 


8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, 


do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní 


důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad 


tyto uvést do deníku. 


8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 


591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve 


výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je 


povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným 


pracím.  


8.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 







Příloha č. 5 


 


Stránka 8 z 12 


 


č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 


regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 


č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 


na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 


podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 


bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 


a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 


plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 


poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 


ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 


povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.  


8.8 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele 


předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 


včetně identifikace těchto poddodavatelů. 


8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 


dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 


zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště. 


8.10 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob 


(oplocení staveniště).  


8.11 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 


nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod. 


8.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 


podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 


8.13 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující 


vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité 


při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 


Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. 


8.14 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 


poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) 


zákona č. 320/2001 Sb.). 


8.15 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli: 


a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 


standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 


užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí, 


b) prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky 


podané ve veřejné zakázce, 


c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného 


zákona, 
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d) originál stavebního deníku, 


e) doklady o uložení odpadů na skládku, 


8.16 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 


objednatel určí místo napojení. 


8.17 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 


odpovědnost a nebezpečí. 


8.18 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. 


Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázána shoda 


s nabídkou zhotovitele a opačně k tíži zhotovitele, pokud tato shoda prokázána 


nebude. 


8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností 


provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová 


dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, 


takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto 


smyslu plněním nemožným a že s vědomím toho také s využitím odborné péče 


zpracoval svoji nabídku a provede realizaci díla. 
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9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY  


9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 


dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 


stanovené projektem.  


9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 


uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich 


bezplatného odstranění. 


9.3 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 


poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), 


obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 


9.4 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 


opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady. 


9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 


sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 


9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 


předaného a převzatého díla. 


9.7 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 


dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě 


do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 


9.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo 


v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 


zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po 


obdržení vyúčtování. 


9.9 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí 


odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně 


ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 


 


10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních 


povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  


10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok 


na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu 


daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a 


sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá 


zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu 


vzniklé škody. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY 


11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému 


účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 


bez DPH za každý den prodlení.  


11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na 


smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 


11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo zhotovitelů uplatňovat své 


případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust. občanského 


zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 


11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotovení díla ze strany zhotovitele 


sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení 


do okamžiku jeho vyklizení. 


11.5 Při zjištěném a zdokumentovaném porušení ustanovení bodů 8.7 a 8.8 této smlouvy se 


sjednává smluvní pokuta 10.000 Kč za každé zjištěné a dostatečně zdokumentované 


porušení. 


 
 


12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 


12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel 


provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný 


požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.  


12.2 V době od předání zařízení staveniště až do doby převzetí díla objednatelem, 


zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i 


za prokazatelné škody na zařízení staveniště. 


12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 


zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace (pokud je 


v projektové dokumentaci uvedeno) 


12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 


daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV 


č.591/2006 Sb. 


12.5 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 


provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů. 


12.6 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


12.7 Ta vzájemná práva a povinnosti zhotovitelů této smlouvy, která nejsou upravena v této 


smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 


12.8 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným 


smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 


12.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 


12.10 Dodatek je sepsán v českém jazyce v jednom elektronickém vyhotovení s 


elektronickými podpisy obou smluvních stran. 


12.11 Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č.  
RM/977/32/2023 dne 6.11.2023. 
 


 
 
V Nejdku dne: 
 
 
 
 
……………………………….                       …………………………… 
Za Objednatele:                  Za Zhotovitele: 
 
Přílohy: 


1. Doplněný položkový rozpočet  
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Zakázka: Nejdek, Pozorka - veřejné osvětlení


Objednatel: Město Nejdek IČ:


DIČ:


Zhotovitel: IČ: 42850550


DIČ: CZ7103201886


Rozpis ceny


HSV


PSV


MON


Vedlejší náklady


Ostatní náklady


VV dokumentace 60 000,00


Celkem


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH 15 % CZK


Snížená DPH 15 % CZK


Základ pro základní DPH 21 % CZK


Základní DPH 21 % CZK


Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH CZK


v Nejdku dne 9.11.2023


Za objednatele


Položkový rozpočet


Werner Hüttner


Limnická 1235
36221 Nejdek


Celkem


71 606,00


0,00


695 808,40


0,00


0,00


827 414,40


0,00


0,00


767 414,40


161 157,02


0,00


928 571,42


Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů


Číslo Název Typ dílu


1 HSV


5 HSV


91 HSV


M21 MON


M46 MON


Cena celkem


Celkem


Zemní práce 27 326,00


Komunikace 36 720,00


767 414,40


Doplňující práce na komunikaci 7 560,00


Elektromontáže 435 691,40


Zemní práce při montážích 260 117,00
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