Reg. €. smlouvy objednatele:
0OISM/2024/0194

SMLOUVA O DiLO

na provedeni stavby s nazvem

,Modernizace — prestavba socialniho zarizeni
na zimnim stadionu v Nejdku“ (2)

uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sbh., Obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen

SMLUVNI STRANY:

OBJEDNATEL:
se sidlem:
Zastoupené:

1CO:

DIC:

Bankovni spojenti:
¢. uctu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Se sidlem:
Zastoupeny:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

Zapsana

~Obcansky zakonik")

MESTO NEJDEK

nameésti Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Ludmilou Vocelkovou, starostkou mésta
00254801,

CZ00254801

Komer¢ni banka a.s.
27-5619290227/0100

Ludmila Vocelkova, starostka mésta
Martin Kuchaf, vedouci OISM

Alena Volng, referentka OISM
Zdenék Pospisil, technik OISM

Tomas Petrak

J. A. Gagarina 1183, 362 22 Nejdek
Tomasem Petrakem

87486288

CZ8906071944

CsoB

254098888/0300

Podnikatel je zapsan v Zivnostenském rejstiiku vedeném Magistratem mésta

Za zhotovitele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

a) ve vécech smluvnich:

b) ve vécech technickych:

(dale jen ,zhotovitel")

Tomas Petrak
Tomas Petrak
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SOD ¢. OISM/2024/0194: ,Modernizace — prestavba socialniho zafizeni na zimnim stadionu v Nejdku™ (2)

PODKLADY K PROVEDENI DiLA

a)

b)

@)

1. Podklady k provedeni dila jsou:

nabidka zhotovitele ze dne DD. MM. RRRR podana zhotovitelem ve verejné zakazce na stavebni prace s ndzvem
.Modernizace — prestavba socialniho zafFizeni na zimnim stadionu v Nejdku" (2) (dale jen
~Nabidka"), o jejimz pfijeti rozhodla Rada mésta Nejdek usnesenim ¢. RM/1366/43/2024, ze dne 05. 04. 2024.
Soucasti Nabidky je ocenény vykaz vymeér. Tento ocenény vykaz vymér bude tvorit soucast této smlouvy (dale
jen ,Smlouva"“) jako jeji priloha ¢. 1;

projektova dokumentace stavby: PFestavba socialniho zafizeni na zimnim stadionu v Nejdku, k.d.
Nejdek, Ucel: DOS / DPS; datum: 12/19, projektant: Ing. Milan Snopek, Svabinského 1729, 356 01 Sokolov,
odpovédny projektant: Ing. Jan Schrader, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT: 0300725, (dale
jen ,Projektova dokumentace");

Souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ,zména stavby — zimni stadion, stavebni Gpravy vnitini
dispozice Casti I. a II. NP, Nejdek, Karlovarska C.p. 1260%, vydané Méstskym uradem Nejdek, Odborem
stavebniho Ufadu a Zivotniho prostiedi, namésti Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, ze dne 26.6.2023, sp. zn
0SUZP/796/2023Sa, ¢.j. 0SUZP/838/2023 (déle jen ,Souhlas")

PREDMET DILA

1.

Pfredmétem dila (dale jen ,PFedmét dila“) je provedeni stavby (dale také jako ,Stavba"“) v rozsahu a za
podminek specifikovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou a dale v souladu s vychozimi podklady
specifikovanymi v ¢l. I. Smlouvy, vCetné obstarani veskerych praci a zhotoveni dél nutnych k Upinému
dokonceni a zprovoznéni Stavby, k jehoz provedeni se za podminek stanovenych Smlouvou zhotovitel zavazuje.
Mistem provadéni Pfredmétu dila je: sidlo zadavatele, resp. parcely v katastralnim ¢i spravnim GUzemi Mésta
Nejdek v rozsahu dle zadavaci dokumentace.
Pfedmétem dila jsou rovnéz Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich podkladech uvedenych v ¢l.
I. Smlouvy vyslovné zminény, ale o kterych zhotovitel védél nebo podle svych odbornych znalosti védét mél
a/nebo védét mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni Predmétu dila dané povahy treba. Pfedmét dila
dale zahrnuje provedeni vSech praci, dodani a zajiSténi vSech cinnosti, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila, a to zejména:

a) zajisténi zarizeni stavenisté, vcetné provozu tohoto staveniSté, podle potreby zhotovitele pro radné
provedeni dila véetné likvidace zafizeni stavenisté,

b) zajisténi deponovani materidlu pro provedeni Predmétu dila, zajiSténi ulozeni stavebni suti a ekologické
likvidace odpadd (dekontaminace) vznikajicich pfi provadéni Pfedmétu dila a dolozeni dokladd o této
likvidaci, vCetné Uhrady poplatkd za toto ulozeni, likvidaci a dopravu;

c) uvedeni pozemkll, komunikaci, objektl Ci zafizeni dotéenych provadénim Predmétu dila do plvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek Souhlasu, uklid prostor dotéenych pfi provadéni Predmétu dila, to vse
soucasné s dokoncenim Predmétu dila;

d) vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni Predmétu dila ve 3 (slovy: trojim) vyhotoveni;

e) zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni Pfedmétu dila;

f) dodani prlibézné fotodokumentace z realizace dila na datovém nosici (1x CD/DVD);

g) zajisténi vSech Cinnosti souvisejicich s komplexnim vyzkousenim Stavby a jejim predanim objednateli.
Veskery material k provedeni Predmétu dila je v Nabidce ocenén v 1. jakostni tfidé a takto bude pro provadéni
Predmétu dila dodan.

Materidly a technologie uzité zhotovitelem k provedeni Pfedmétu dila jsou uvedeny v Nabidce zhotovitele. Jiné

materidly nebo technologie je zhotovitel oprdvnén pouZit pouze s predchozim pisemnym souhlasem

objednatele.
Vyskytne-li se pfi provadéni Pfedmétu dila potreba rozsifit nebo zUzit rozsah Predmétu dila predpokladany

Smlouvou, zejména v disledku podstatné zmény okolnosti pfi provadéni Pfedmétu dila, odborného posouzeni

ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popf. TDO nebo v dUsledku vad projektu, pfedlozi zhotovitel
objednateli soupis navrhovanych zmén vcetné jejich ocenéni ve formé zadavaciho listu (dale jen ,Zadavaci
list") objednateli k odsouhlaseni. Lhita pro odsouhlaseni ¢ini 5 (slovy: pét) dni ode dne pfedlozeni. Teprve po
odsouhlaseni Zadavaciho listu ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu v odpovidajici
vysi. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Zze prace a dodavky jim realizované byly v Pfedmétu dila a
v jeho cené zahrnuty. Zadavaci list bude vzdy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zastupcem objednatele

(TDO) a bude pouzit pro Upravu konecné ceny Predmétu dila. Zadavaci list je podkladem k sepsani dodatku

ke Smlouvé a bude tvofit nedilnou soucast dodatku ke Smlouvé jako jeho pfiloha. Zadavacim listem je mozno
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upravit pouze rozsah Pfedmétu dila Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatni smluvni ujednani. Soucasti
Zadavaciho listu mdZze byt i jednoduchy dodatek projektu, zpracovany projektantem.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prlbéhu provadéni dila rozsifit nebo zUzit rozsah Predmétu dila,
predpokladany Smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel pfeda zhotoviteli, ktery jej oceni v souladu
s ust. ¢l. IV. odst. 9 této Smiouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pouzité materialy a povrchové Upravy, vzorky vybaveni a zafizeni,
nejsou-li v Projektové dokumentaci definovany konkrétné.

Zhotovitel se zavazuje provést Pfedmét dila vlastnim jménem, na vlastni naklady a na vlastni odpovédnost.

TERMINY PLNENI

1.

5.

Predmét dila, specifikovany v ¢l. II. Smlouvy, bude proveden v nasleduijicich terminech:

a) Zahajeni pInéni Pfedmétu dila: od 15.04.2024 — jedna se o dobu predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli
a dobu zahajeni stavebnich praci;

b) Predani a pfevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého viech vad a nedodélk{, a ukon¢eného Pfedmétu
dila: je nejpozdéji véak do 31.07.2024 — jedna se o |h{itu pro dokonceni stavebnich praci a Ihdtu pro
predani a prevzeti dila objednatelem vcetné kompletni dokladové Casti dila;

Terminem predani a pfevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého viech vad a nedodélktl, a ukonceného

Pfedmétu dila se rozumi den, kdy probéhne Uspésné prevzeti Predmétu dila objednatelem od zhotovitele. O

predani a prevzeti provedeného, bezvadného a ukonceného dila, véetné dokladové Casti dila, sepisi smluvni

strany Protokol o predani a prevzeti dila (dale jen ,Protokol“), ktery bude podepsan obéma smluvnimi
stranami.

Dodrzeni termind pfi plnéni Predmétu dila ze strany zhotovitele je zavislé na poskytnuti soucinnosti ze strany
objednatele, dohodnutého v ust. ¢l. VI. Smlouvy. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim soucinnosti dle
ust. ¢l. VI. Smlouvy, neni zhotovitel v prodleni se spinénim zavazku.

Zhotovitel je opravnén provést Pfedmét dila i pfed stanovenym terminem uvedenym v odst. 1. tohoto ¢lanku
a objednatel se zavazuje fadné provedené a bezvadné dilo prevzit i v dfivéjsim terminu.

V pfipadé, ze v priibéhu provadéni Predmétu dila vyvstanou od tretich osob, specifikovanych v ¢l. VIIL. odst. 2
Smlouvy, specifické pozadavky pro provedeni Predmétu dila, které nebyly znamy v dobé uzavieni Smlouvy a
které soucasné budou mit vliv na provedeni Pfedmétu dila v terminu sjednaném Smlouvou, dohodnou se
smluvni strany na zméné terminu uvedeném v odst. 1. tohoto ¢lanku.

Terminy pInéni mohou byt ménény pouze pisemnymi dodatky ke Smlouvé.

CENA DILA

1.

Cena za provedeni Predmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele takto:
e cena celkem bez DPH 886.467,99 K¢

slovy: smsetosmdesatsSesttisicCtyfistaSedesatsedmkorunceskychadevadesatdevéthaléri
Cena za provedeni Predmétu dila je stanovena jako nejvyse pripustna pro rozsah Predmétu dila predpokladany
Smlouvou a bude doloZzena ocenénym vykazem vymér z nabidky zhotovitele.
Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila, tj.: dodavku a montaz, material, vé. pomocného a
spojovaciho materialu, naklady na vodorovné a svislé presuny hmot, dopravu, skladkovné, popf. naklady na
jiny zplsob likvidace, v¢. tfidéni, naklady na mechanizaci, leSeni, zvedaci zafizeni, zafizeni stavenisté, energie,
zajisténi vykopl proti padu nepovolanych osob, zfizeni a odstranéni paZeni vykopd, doCasné dopravni znaceni
po celou dobu vystavby, v¢. no¢niho osvétleni, zajiSténi stavenisté proti pfistupu nepovolanych osob, ochrana
stavajicich konstrukci, vyrobni dokumentaci, zaméreni, vedlejsi rozpoctové naklady (dale jen ,VRN"), apod.)
a vSechny tyto néklady jsou promitnuty jako agregované polozky do jednotkovych cen.
Do ceny dila zhotovitel zahrne veskeré naklady nutné k provedeni Pfedmétu dila véetné naklad@l na zfizeni,
provoz, Udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na dopravu a ulozeni piebytecného vykopku na Fizené skladce,
poplatky za zabor vefejného prostranstvi a pozemkid v majetku tfeti osoby, pfipadné prekopy komunikaci,
naklady na vytyceni stavby vcetné vSech inZzenyrskych siti, naklady na energie, naklady souvisejici s kompletaci
dila, zkousky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit pfi kalkulaci ceny veskeré pozadavky objednatele
na provedeni Pfedmétu dila vyplyvajici ze zadavacich podminek.
Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznémit se s rozsahem a povahou Predmétu dila a okolnostmi
souvisejicimi s jeho provedenim. VSechny nejasné podminky provedeni Predmétu dila si vyjasnit s povérenym
zastupcem objednatele a pfi mistnim Setfenim.
Zhotovitel prohlasuje, Zze peclivé prostudoval veskeré vykresy a technickou specifikaci a porozumél piné
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Predmétu dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze nepoZaduje Zadné dopInéni Projektové dokumentace, kdy v ni nezjistil

Zadné podstatné nejasnosti ani zavady.

Stanovenou cenu dila Ize ménit v souladu s podminkami Smlouvy, a to formou pisemnych dodatk{ ke Smlouvé.

Jakékoliv viceprace provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. II. odst. 6. Smlouvy se nepovaZzuji za viceprace, ale

ma se za to, Zze provedeni téchto praci bylo zahrnuto v rozsahu Pfedmétu dila pfedpokladaného Smlouvou a

cena téchto praci je zahrnuta v cené dila.

Veskeré odsouhlasené viceprace a ménéprace budou zhotovitelem ocenovany v souladu s cenami uvedenymi

v Nabidce. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci obsazeny v Nabidce zhotovitele, budou ocenény

nasledujicim zplsobem:

= cena praci dle aktudlni cenové soustavy URS & RTS platné v dobé provadéni vicepraci,

= skuteCna cena materidlu pofizeného v misté provadéni dila vCetné 3% pfirazky zohlednujici potizovaci
naklady,

= cena dopravy materialu, ktera bude kalkulovana jako skute¢né mnoZzstvi km x jednotkova cena obvykla na
km pro dany druh vozidla.

Objednatel je platce DPH ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. V souladu

s ustanovenim § 92e tohoto zakona podIéha pinéni reZimu preneseni dafiové povinnosti ve stavebnictvi. Prijaté

zdanitelné pinéni bude pouzito pro ekonomickou ¢innost objednatele.

V pripadé snizeni rozsahu Pfedmétu dila v dlsledku dohody smluvnich stran nebo dle ¢l. II. odst. 7. nebo 8.

Smlouvy bude cena dila Umérné snizena s pouzitim cen z ocenéného vykazu vymeér, ktery bude soucasti

Nabidky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych

praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli nezbytnost prekroceni stanovené ceny dila

a vysi pozadovaného zvyseni ceny dila poté, kdy je zjistil, jinak mu zanika narok na zaplaceni zvySené ceny

dila. Zvyseni ceny dila je mozné pouze za podminek sjednanych Smlouvou.

Objednatel se zavazuje bezvadny Pfedmét dila provedeny v souladu se Smlouvou (vC. jejich pfiloh) prevzit a

zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu stanovenou Smlouvou.

PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli financni zalohu.

Sjednana cena dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou mésicni fakturace. Zhotovitel predlozi

jedenkrat mésicné objednateli zjiStovaci protokol, jehoz pfilohou bude soupis provedenych praci a dodavek

za uplynuly mésic, ocenény v souladu s ¢l. IV. Smlouvy, a to do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice po

meésici, za ktery bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zastupce objednatele je povinen sdélit své stanovisko

k Soupisu skutecné provedenych praci nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho kalendarniho mésice po mésici, za

ktery bude zhotovitel fakturu vystavovat. Po jeho potvrzeni povéfenym zastupcem objednatele, vystavi

zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne nasledujiciho kalendarniho mésice po mésici, za ktery bude zhotovitel

fakturu vystavovat. Zhotovitel je pak povinen vystavit fakturu a dorucit ji objednateli. Pfilohou faktury bude,

povérenym zastupcem objednatele potvrzeny, zjiStovaci protokol.

Jednotlivé faktury musi mit nalezitosti fadného danového dokladu podle pfislusnych ustanoveni zakona C.

235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,zakon o dani z pfidané

hodnoty"). Splatnost faktury je 15 (slovy: patnact) kalendafnich dnii ode dne prokazatelného data

doruceni objednateli.

Do 15 (slovy: patnacti) dnl po predani a prevzeti bezvadné provedeného a ukonceného Predmétu dila

zhotovitel vystavi a objednateli pfeda konecny darovy doklad (vyuctovani ceny za provedeni Predmétu dila).

Zhotovitel je opravnén vyfakturovat celkovou cenu dila pouze do vySe 90 (slovy: devadesati) % ceny dila.

Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % ceny dila zhotovitel vylctuje v konecné fakture do 15 (slovy: patnacti) dnli po

Uspésném predani a protokolarnim prevzeti dokonceného bezvadného Predmétu dila.

V pripadé, Ze kterakoliv z faktur vystavenych zhotovitelem objednateli nebude mit zédkonem stanovené

nalezitosti a dale nalezitosti stanovené Smlouvou, je objednatel opravnén vratit takovouto fakturu zhotoviteli k

opravé. V tomto pfipadé pocina bézet nova Ihita splatnosti, a to dorucenim opravené faktury zhotovitele

objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v pfipadé Ze:

a) zhotovitel neplini své splatné zavazky ke svym poddodavatellim materialu, zafizeni ¢i praci, nebo

b) zhotovitel opétovné porusi kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovenych Smlouvou, nebo zhotovitel
provadi dilo v rozporu s ujednanimi Smlouvy a témito podminkami, nebo

c) zhotovitel nedodrzuje Cistotu a poradek na stavenisti,
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a to az do odstranéni téchto nedostatkd.
O pozastaveni proplaceni faktur je objednatel povinen zhotovitele pisemné informovat véetné uvedeni d@vodd,
pro které bylo proplaceni faktur pozastaveno. Po odstranéni vyse uvedenych nedostatkd bude proplaceni faktur
obnoveno.
V pfipadé prodleni objednatele s uhrazenim faktury je zhotovitel opravnén Uctovat objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Toto ustanoveni vSak
neplati, bylo-li proplaceni faktur pozastaveno v souladu s ustanovenim ¢l. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Pfedmétu dila v pfipadé prodleni objednatele s placenim jednotlivych
faktur vyjma prodleni s placenim faktur z dévod( stanovenych v odst. 7 tohoto ¢lanku, je-li toto prodleni delsi
nez 15 (slovy: patnact) kalendarnich dnl a o dobu kazdého prodleni se automaticky prodluzuje termin pro
provedeni Pfredmétu dila.
Objednatel jako platce DPH prohlasuje, Ze si je védom své povinnosti pfiznat a zaplatit dan z pfidané hodnoty
z ceny prijatého zdanitelného plnéni dle Smlouvy a dle zakona o dani z pfidané hodnoty, a Ze mu nejsou ke dni
prijeti zdanitelnych pInéni dle Smlouvy zndmy zadné skuteCnosti uvedené v § 109 zakona o dani z pfidané
hodnoty, které by spinéni téchto povinnosti branily.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze bankovni Gcet jim urCeny pro zaplaceni jakéhokoliv zédvazku ¢i jeho Casti
objednatelem na zakladé Smlouvy je k datu Ucinnosti Smlouvy zverejnén zplisobem umoznujici dalkovy pristup
ve smyslu § 96 odst. 2 zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel se dale zavazuje neprodlené informovat
objednatele o skutecnosti, Ze tato podminka neni spinéna, a o skutec¢nosti, Ze zhotovitel byl oznaCen spravcem
dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106a zakona o dani z pfidané hodnoty spolu s uvedenim data, kdy
tyto skuteCnosti nastaly. Dale je objednatel opravnén provést platbu pouze na Gcet uverejnény dle § 96 odst.
2 zakona o dani z pfidané hodnoty.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pro provedeni Predmétu dila, spocivajici
zejména v:

a)
b)
Q)

predani stavenisté pro provedeni Predmétu diila za podminek stanovenych Smiouvou,
predani kopie Soublasu s provedenim ohldaseného stavebniho zameéru,
predani Projektové dokumentace ve 3 (slovy: trech) vyhotovenich.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.

Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést Pfedmét dila na sviij naklad a na své nebezpeci v souladu
se Smlouvou a s vychozimi podklady uvedenymi v ustanoveni ¢l. I. Smlouvy. Zhotovitel je opravnén provadét
Pfedmét dila i prostfednictvim jinych k tomu zplsobilych osob, které uvedl ve své nabidce.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Predmétu dila postupovat s veSkerou odbornou pédi, v souladu se
Smlouvou, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy,
vydanymi jednotlivymi vyrobci materidlG a vyrobk( uZitych k provedeni dila a v souladu se Souhlasem a
vyjadrenimi dotCenych organd a organizaci statni a vefejné spravy. Pro Gcely provadéni Pfedmétu dila dle
Smlouvy jsou CSN pro zhotovitele zavazné, neurci-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen Fidit se pfi provadéni Predmétu dila pokyny objednatele a pokyny opravnénych a
povéfenych zastupcll smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v poradku a Cistoté, fadné a v Cistoté skladovat stavebni material,
odstranovat na své naklady stavebni zbytky, odpady a neCistoty vzniklé provadénim dila a zajistit jejich Fadnou
likvidaci dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel bude nejpozdéji v den predani stavenisté pojistén pro provadéni Predmétu dila pojistnou smlouvou
pro pripad pojistné udalosti souvisejici s provadénim Predmétu dila, a to zejména a minimalné v rozsahu
pojisténi dodavek a prace (pInéni) zhotovitele proti obvyklym riziklim jako jsou zejména kradez, Zivelna
pohroma, poskozeni nebo zniCeni, a to jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zatizeni,
které tvofi predmét dila, uskladnény ¢i montovany a soucasné pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené
¢innosti zhotovitele pfi provadéni Predmétu dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny dila.
Ve smyslu skutecnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojiSténi na kryti rizik poskozeni, pripadné zniceni
budovaného dila systémem “ALL RISK”, a to az do vyse ceny dila. Dale sjedna pojisténi odpovédnosti za
Skody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci tohoto Predmétu dila. Zhotovitel zajisti analogické pojisténi
v rozsahu jejich podilu na dile i na strané svych poddodavatelll. Doklady o pojisténi je povinen predlozit na
pozadani objednateli.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnd poté, kdy k tomu bude objednatelem
pisemné vyzvan, veskeré pokuty Ci dalsi sankce, které byly objednateli vyméfeny (pravomocnym rozhodnutim)
organy verejné a statni spravy v souvislosti s prokazanym porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych
Smlouvou & obecné zavaznymi pravnimi predpisy pfi provadéni Predmétu dila. Uhrada bude provedena na
Ucet objednatele a ve Ih{ité uvedené v pisemné vyzve.

Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese veskeré dlsledky z toho
plynouci. O dobu, o kterou se v tomto pfipadé prokazatelné zdrzelo provadéni Pfedmétu dila v dlsledku
preruseni praci, je zhotovitel opravnén pozadovat prodlouzeni terminu pinéni. Jakékoliv posunuti kone¢ného
terminu pInéni musi byt feSeno pisemnym dodatkem ke Smlouvé, pod sankci neplatnosti.

Pokud ma zhotovitel v Umyslu provést zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, je povinen tento Umysl bez zbytecného odkladu oznamit objednateli a zaroven je povinen
predlozit objednateli doklady prokazujici spinéni kvalifikace novym poddodavatelem ve stejném rozsahu,
v jakém byla prokazovana prostiednictvim poddodavatele v ramci zadavaciho Fizeni, a smlouvu uzavfenou s
poddodavatelem dle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl
Zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, je
zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

STAVENISTE

1.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté pro provadéni Predmétu dila v dohodnutém terminu a ve
stavu odpovidajicim podminkam Smlouvy. O pfedani stavenisté sepisi smluvni strany zapis, ktery podepisi
jednotlivé smluvni strany.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni na stavenisti zabezpecuje zhotovitel. Naklady na projekt
skute¢ného provedeni Predmétu dila (stavby), vybudovani, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniste jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen
odstrarnovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. V pfipad€, Ze ani pfes upozornéni objednatele zapisem
ve stavebnim deniku nebude do 48 (slovy: Ctyficeti osmi) hodin po zapisu zhotovitelem zajistén poradek a
Cistota na stavenisti, je objednatel opravnén zajistit poradek a Cistotu na stavenisti tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni. Naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbérna mista energii véetné piipadného méreni odbérd. Uhrada nakladd
za odbér energii spotfebovanych provadénim Predmétu dila a zafizenim stavenisté je zhotovitelem zahrnuta
v cené dila specifikované v ¢l. IV. Smlouvy.

Nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnli po pfedani a prevzeti Pfedmétu dila ¢i odstranéni posledni vady Ci
nedodélku, zjiSténych pfi predani a prevzeti Pfedmétu dila, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit
jej tak, jak urcuje Projektova dokumentace a Smlouva, a protokolarné jej predat objednateli. Soucasné
s likvidaci zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen provést (klid a uvedeni do plvodniho stavu také plochy ¢i
prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim Pfedmétu dila byly dotCeny. Pokud stavenisté a
dotcené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je
objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. XIIV. odst. 4 Smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti na stavenisté, jeho
zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi treti
osoby.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pripadného docasného dopravniho znaceni, véetné jeho
Udrzby a cisténi v pribéhu provadéni dila.

STAVEBNI DENIiK

1.

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahaji prace na dile v souladu se Smlouvou vést stavebni denik v souladu
s § 6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, resp. s pfilohou ¢. 16 této
vyhlasky, do kterého je povinen zapisovat vSechny dileZité okolnosti tykajici se Stavby, zejména ¢asovy postup
praci, jejich jakost, zd&vodnéni odchylek od Projektové dokumentace popf. od cenové nabidky apod.
Povinnost vést stavebni denik konéi predanim a prevzetim bezvadné provedeného Predmétu dila nebo
odstranénim vad a nedodélk{ z pfejimaciho fizeni dle ¢l. XII. Smlouvy.
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Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

- nézey, sidlo, IC zhotovitele,

- nézey, sidlo, IC objednatele,

- nézey, sidlo, IC zpracovatele Projektové dokumentace,

- nézey, sidlo, IC firmy vykonavajici technicky dozor objednatele,

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti,

- seznam dokumentace Stavby vcetné vSech zmén a doplnkd,

- seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se Stavby,

- seznam véech poddodavatel@ s uvedenim jejich nazvd, sidel a IC.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele vzdy ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo povéreného zastupce
zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze povéreny zastupce objednatele nebo pFislusné
organy statni Ci verejné spravy Ci dotéené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvnich stran.
Nesouhlasi-li povéreny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dn(,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je povinen se k zapisiim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem
vyjadrovat nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani pfipadnych
dodatkd ke Smlouvé.

Stavebni denik bude uloZzen u odpovédné osoby zhotovitele. Béhem pracovni doby bude stavebni denik
pfistupny na Stavbé opravnénym osobam.

PROVADENI DILA

1.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto Smlouvou s vynaloZzenim veskeré odborné péce, podle
svych nejlepsich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy objednatele a postupovat v souladu
s jeho primérenymi pokyny nebo s pokyny jim povéfenych osob.

Zhotovitel se zavazuije zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provadénim dila, priibézné kontrolovat jakost dodavek
a provérovat doklady o dodavkach materialt a technologii.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Predmétu dila na pravidelnych poradach —
kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat v misté provadéni Predmétu dila podle potreby, nejméné
vSak 1 x (slovy: jedenkrat) za 14 (slovy: Ctrnact) dni.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu dila, za timto Gcelem je
zhotovitel povinen umoznit objednateli a jim povéfenym osobam kdykoliv vstup na stavenisté, kontrolu
provadénych praci a kontrolu veskerych dokladl a dokumentace k dilu a poskytnout jim pfi tom veSkerou
potfebnou soucinnost. Zjisti-li objednatel nebo jeho povéreny zastupce, ze zhotovitel provadi Pfredmét dila
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel na své naklady
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Pfedmét dila provadél Fadnym zplisobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce minimalné 3 (slovy: tfi) pracovni dny
predem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci, které budou v dals$im postupu pfi
provadéni Pfedmétu dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na sv{j naklad na
zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi.

Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce ke kontrole pres vcasné pisemné vyzvani bez uvedeni
zavaznych dlvodl nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese zhotovitel veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim.

Zhotovitel odpovida za to, ze veskeré odborné prace vykonavaji zaméstnanci zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci a potfebna opravnéni podle zvlastnich pravnich predpist. Doklad
o kvalifikaci zaméstnancd je zhotovitel na poZadani predlozit objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pocinat si tak, aby nedochazelo ke Skodam na majetku objednatele a tfetich osob, dale
se zhotovitel zavazuje prijmout pfiméfend opatfeni k predchazeni vzniku Skod a v pfipadé jejich vzniku tyto
Skody nahradit na vlastni naklady.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecit jejich proskoleni v oblasti BOZP a vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Zhotovitel je
povinen aktivné spolupracovat s koordindtorem BOZP a zajistit, Ze tak budou Cinit i jeho poddodavatelé.
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Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativni Gcinky provadéni stavby na jeji okoli. Zhotovitel se zavazuje
provadét hlucné venkovni prace pouze v denni dobé stanovené vydanymi povolenimi a v souladu
s priméfenymi pozadavky objednatele z d@vodu ochrany okoli pred hlukem a vibracemi.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA, AUTORSKY DOZOR, KORDINATOR BOZP

1.

10.

Zhotovitel se zavazuje vytvofit podminky pro vykon cinnosti technického dozoru, autorského dozoru a

koordinatora BOZP, poskytovat jim soucinnost pti plnéni jejich Gkoll a Fidit se jejich opravnénymi pokyny.

Technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") je zastupce objednatele vykonavajici dohled nad Ffadnym

provadénim dila zhotovitelem a pInénim dalSich jeho povinnosti dle této Smlouvy. TDS pini Ukoly uvedené

v této Smlouveé a dalsi ukoly, kterymi jej povéri objednatel.

TDS zastupuje objednatele ve vSech vécech, kdy je to pfi vykonu Cinnosti TDS obvyklé. SoucCasné ve vsech

pfipadech, kdy tato Smlouva hovorfi o TDS, mize prislusné Ukoly a opravnéni vykonavat pfimo objednatel.

TDS je (vedle jinych jeho opravnéni uvedenych v této Smlouvé) objednatelem zmocnén zejména:

a) pozadovat zjednani napravy v prfipadé, Ze zjisti, ze zhotovitel provadi Pfredmét dila v rozporu s touto
Smlouvou, popf. porusuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli pfiméfenou Ihidtu,

b) poZadovat po zhotoviteli provedeni dodatecnych zkousSet nebo ovéreni kvality v pfipadé, Ze vzniknou
jakékoliv pochybnosti o kvalité praci ¢i dodavek, pficemzZ naklady na tyto zkousky nese zhotovitel.

Neni-li v této Smlouvé uvedeno jinak, neni TDS zejména opravnén za objednatele ménit tuto smlouvu ani

zbavovat zhotovitele jakychkoliv povinnosti.

Autorsky dozor vykonava dohled nad provadénim dila v souladu s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je

povinen konzultovat s autorskym dozorem navrhované zmény Predmétu dila oproti projektové dokumentaci.

Autorsky dozor je zmocnén pozadovat zjednani napravy v pfipadé, Ze zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu

s projektovou dokumentaci, a stanovit k tomu zhotoviteli pfimérenou Ihitu.

Koordinator BOZP povéreni objednatelem plni zejména Ukoly plynouci z pfislusnych pravnich predpisf. Tim

nejsou dotCeny povinnosti zhotovitele tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle této smlouvy a

prislusnych pravnich predpisd.

Osoba vykonavajici funkci TDS: Zdenék Pospisil — technik Mésta Nejdek

Osoba vykonavajici funkci autorského dozoru:  Ing. Milan Snopek - projektant

Osoba vykonavajici funkci koordinatora BOZP:  Bc. Frantisek Novotny, koordinator BOZP

Pripadna zména osoby vykonavajici funkci TDS, autorského dozoru a koordindtora BOZP, jakoz i dalSi povérené

osoby na strané objednatele a zhotovitele, vCetné jejich kontaktnich (dajd, se nepovazuje za zménu této

smlouvy. Smluvni strany se vSak zavazuji o veskerych téchto zménach bezodkladné druhou smluvni stranu

informovat.

PREDANI A PREVZETI DILA

1.

Dilo se povazuje za dokonCené a pripravené k piedani, jsou-li dokonCeny veskeré stavby, resp. stavebni,
montazni, terénni a jiné sjednané prace, a jsou-li poskytnuty veskeré dodavky v souladu s touto Smlouvou a
ve sjednané jakosti a souCasné jsou dokonceny veskeré Cinnosti dle této Smiouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 (slovy: deseti) dnl predem dorucit objednateli pisemné oznameni, kdy
bude dokonceny Predmét dila pfipraven k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 (slovy:
tfi) pracovnich dnll od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni seznam vyrobkd a dodavek, na které se vztahuje
kratsi zarucni IhQta, neZ je stanovena Smlouvou.

Predmét dila je povazovan za dokonceny, pokud jsou veskeré prace urené Smlouvou provedeny fadné
v souladu se Smlouvou a pokud vsechny plochy a pozemky tvofici stavenisté jsou vycistény, upraveny, zbaveny
odpadu.

Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, prevzit i Predmét dila, ktery vykazuje drobné vady a nedodélky,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fradnému a bezpecnému uzivani Predmétu dila. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve Ihiité
uvedené v predchozi vété odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad a nedodélkd nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrarfiovani vad a nedodélkd dila nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) dnd ode dne
neuspésného pokusu o predani Predmétu dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén nechat vady ci
nedodélky odstranit jinou zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.
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O priibéhu pfejimaciho Fizeni sepisi obé strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis pripadnych
vad a nedodélkll s uvedenim terminu jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne Pfedmét dila prevzit, je
povinen uvést do zapisu svoje vyhrady. V pfipadé, Ze je objednatelem prebiran dokonceny Predmét dila,
skutecnost, ze Pfedmét dila je dokoncen co do mnoZzstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zhotovitel a za tim Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel preda
objednateli pfed zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skutecného provedeni Pfedmétu dila ve 3 (slovy:
tfech) vyhotovenich, vcetné dokladové Casti, geodetické zaméreni dila (vySkopis a polohopis) v¢. digitalni
podoby ve formatech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavebni denik, veskera osvédceni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobkd, prohlaseni o shodg&, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do Pfedmétu
dila, protokoly o provedeni tlakovych zkousek potrubi, desinfekce vodovodniho potrubi a zkousek zhutnéni
zasypl, zapisy (napf. ve Stavebnim deniku) o kontrole pfed zdhozem novych inzenyrskych siti (napf.
napojovacich bod{) jejich jednotlivymi spravci, doklad o ulozeni vykopku a vybouraného materialu (zvlasté
kontaminovaného) na fizené skladce, potvrzené zarucni listy, provozni fady a protokoly o zaskoleni obsluhy,
doklady o ovéreni funkcnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle Projektové dokumentace a
platnych pravnich pfedpisd. Pfedani uvedenych dokladd je podminkou pro zahajeni prejimaciho fizeni.

Vadou se pro Ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvalit€, rozsahu nebo parametrech dila, vyZadovanych
Smlouvou. Nedodélkem se rozumi neprovedeni Predmétu dila v celém rozsahu predpokladaném Smlouvou.

ODPOVEDNOST ZA VADY

1.

10.

11.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Pfedmét dila je proveden v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady Pfredmétu dila, které ma Predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Za vady
Pfedmétu dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel po dobu trvani této zaruky.
Zhotovitel neodpovida za vady Pfedmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladd a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na
né upozornil objednatele, ktery na jejich pouziti trval.

Aniz by tim byla jakkoli dot¢ena zakonna odpovédnost zhotovitele za vady dila, poskytuje zhotovitel objednateli
zaruku za jakost dila, kterou se zhotovitel zavazuje, Ze dilo (a veskeré jeho soucasti) bude po celou dobu trvani
zaruky zpUsobilé k uzivani a zachova si své funkéni a estetické viastnosti v souladu s touto Smlouvou.

Zaruka za jakost Predmétu dila — celé stavby vCetné zarizeni, ktera jsou pevnou soucasti stavby, je v délce 60
mésicd.

Platnost a Ucinnost zaruky nesmi byt podminéna uzavienim servisni smlouvy nebo placenim jakychkoli
servisnich poplatkd.

Zaruka pocind bézet dnem prevzeti dokonceného Pfedmétu dila objednatelem v pfipadé, ze Predmét dila
nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajiciho z Protokolu.
Objednatel je povinen vady Predmétu dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén v tomto poradi pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich pfedmétd, apod.),

b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) prfiméfenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dndl po obdrZeni reklamace sdélit objednateli, v jakém
terminu zacne s odstrafiovanim reklamované vady. Doba zapoceti s odstrafiovanim vady nesmi byt delSi 7
(slovy: sedm) kalendarnich dnli od obdrZeni reklamace. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne objednateli,
v jakém terminu vady odstrani. Tato doba vSak nesmi byt delsi, nez je pro odstranéni konkrétni vady technicky
nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych terminech zapocit s odstrafiovanim vad, i kdyz tvrdi, ze
uvedené vady Predmétu dila nemaji charakter zarucni vady. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Zze bude nasledné prokazano, Zze vada neméla charakter
reklamacni vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
této vady zhotovitelem.

Nezacne-li zhotovitel s odstrafiovanim reklamované vady v terminu uvedeném v ust. ¢l. XIII. odst. 9. Smlouvy,
je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu,
a to na naklady zhotovitele.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen zalit s
odstrarovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 (slovy: dvacetctyfi) hodin po obdrzZeni reklamace. Pokud tak
neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady Skody a pfipadny usly zisk, které vzniknou neodstranénim
havarie v tomto terminu i smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy, byt i
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zapocaty, den prodleni se zapocetim odstranovani vady (havarie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé uzavieni této smlouvy nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne uzavreni
smlouvy pfeda objednateli bankovni zaruku, resp. original zarucni listiny, za Fadné provedeni dila (tj.
zejména za dodrZeni smluvnich podminek a doby plnéni dila) a za kvalitu Pfedmétu dila v celkové
vySi 50 000 K¢ s platnosti minimalné 40 mésicl ode dne predani této bankovni zaruky objednateli.

Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
nedodrzi smluvni podminky, nesplni terminy provadéni dila podle harmonogramu, neuhradi objednateli nebo
tfeti strané zplsobenou Skodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy
povinen. Pred uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
predchozi zarucni listinou, v plivodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendafnich dnli od jejiho
Uplného vycerpani.

Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel neodstrani
oznamené zarucni vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu
nebo Skodu zplisobenou v souvislosti s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle Smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli
vySi pozadovaného plnéni ze strany banky.

Objednatel tuto bankovni zaruku uvolni do 10 kalendarfnich dnd po uplynuti jeji platnosti, a to na zakladé
pisemné Zadosti zhotovitele.

Bankovni zaruka bude vystavena jako bezpodminecna a bude splatnd na prvni vyzvu objednatele a bez
namitek, které by mohla uplatnit banka, ktera vystavila bankovni zaruku, vici objednateli.

V pripadé, ze zhotovitel nepredlozi bankovni zaruku, sjednavaji si smluvni strany, ze zhotovitel poskytuje
objednateli slevu z celkové smluvni ceny ve vysi financnich prostfedkl, na které méli byt bankovni zaruky
vystaveny.

SANKCNI UJEDNANI

1.

XN

Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila dle terminu uvedeného v ¢l. III této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV. této smlouvy.

Nad ramec vySe uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila a/nebo jednotlivé asti (etapy)
dila dle termin& uvedenych v této smlouvé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny
dila uvedené v ¢l. 1V. této smlouvy (nejméné vsak 5.000,- K¢) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele se zapocCetim odstrafiovani vytéené vady (terminy jsou uvedeny v ¢l. VII. této
smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v cl. IV. této
smlouvy (nejméneé vsak 3.000,- KC) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vytcené vady (terminy jsou uvedeny v ¢l. VIL. této smlouvy), je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV této smlouvy (nejméné
vSak 3.000,- K¢) za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s Uhradou jakékoli Castky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty i ndhrada Skody jsou splatné do 10 dni ode dne odeslani vyzvy k Uhradé na adresu zhotovitele.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v plném rozsahu.

Ustanoveni tohoto ¢lanku pretrvaji i po ukonceni plnéni této smlouvy.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici zhotoviteli, je
objednatel opravnén odecist tuto ¢astku z kteréhokoliv dariového dokladu a sniZit o ni sjednanou cenu dila.

VYSSi MoC

1.

Pokud se spInéni Smlouvy stane nemoznym v dlsledku zasahu vysSi moci, strana, ktera se na zasah vyssi moci
odvolava, pozada druhou stranu o Upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde
k dohod€, ma strana, ktera se na zasah vySsi moci odvolava, pravo odstoupit od Smlouvy.

Pro ucely Smlouvy se za zasahy vyssi moci povazuji udalosti, které nejsou zavislé na v@li smluvnich stran, a
jejichz Skodlivé nasledky smluvni strany nemohou predvidat a odvratit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci,
povstani, zivelné pohromy apod.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1.

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
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druhou smluvni stranou.

Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

a) nedodrzeni termind stanovenych ve Smlouveé o vice nez 10 (slovy: deset) kalendarnich dnli, nebude-li toto
prodleni ze strany objednatele odsouhlaseno,

b) nedodrzeni termind zahdjeni nebo ukonceni jednotlivych Cinnosti dle harmonogramu o vice neZ 20 (slovy:
dvacet) kalendarnich dnd, nebude-li toto prodleni ze strany objednatele odsouhlaseno,

c) provadéni Pfedmétu dila v rozporu se Smlouvou i pfes pisemné upozornéni objednatele.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné s uvedenim ddvod( odstoupeni.

Odstoupenim se Smlouva rusi a to s Ucinky ke dni, kdy pisemné oznameni o odstoupeni bylo doruc¢eno druhé

smluvni strané.

Odstoupi-li objednatel od Smlouvy v disledku podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, je opravnén zadat

provedeni zbyvajici ¢asti dila tfeti osobé. Pokud v disledku toho dojde k navySeni ceny dila stanovené

Smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika narok na nahradu skody zplsobené

nedodrZenim terminu dokonceni predmétu dila.

Pro pfipad odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly na nasledujicim:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenénych v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
Smlouvy,

b) zhotovitel v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy provede finanéni vycisleni provedenych praci a
zpracuje ,dil¢i konecny danovy doklad",

c) v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani a prevzeti
dila" a objednatel do 3 (slovy: tfi) dnl po obdrZeni vyzvy zahdji ,dil¢i prejimaci fizeni®,

d) pfi odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 14 (slovy: ¢trnacti)
kalendarnich dni.

OSTATNI UJEDNANI

1.

10.

11.

Zhotovitel bere na védomi, Zze obsah Smlouvy nebude pfedmétem obchodniho tajemstvi a bude volné
k dispozici.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici Fadnému pinéni Smlouvy, je povinna to ihned bez
zbyte¢ného odkladu oznamit strané druhé a zajistit jednani povérenych zastupcd obou smluvnich stran.
Smluvni strany se dohodly, ze nebezpeci skody na zhotovovaném dile od doby prevzeti stavenisté az do doby
prevzeti provedeného a dokonceného Predmétu dila bez vad a nedodélkd objednatelem nese zhotovitel. Stejné
tak zhotovitel odpovida za skody zplisobené svou cinnosti objednateli nebo tfeti osobé na majetku. V pfipadé
jakéhokoliv naruseni Ci poskozeni majetku zhotovitele nebo tieti osoby je zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, prechazi na objednatele postupnym zhotovovanim Predmétu dila.
Smluvni strany se zavazuiji, ze nebudou provadét zadné ukony ¢i vykonavat zadné cinnosti, at’ uz pfimo nebo
nepiimo, sam nebo prostiednictvim tretich osob, kterymi by Skodily druhé smluvni strané nebo ji jakkoliv jinak
znevyhodrovaly.

Smluvni strany se zavazuji, Ze budou chranit iCetni zaznamy dostatecnym zplsobem, aby se zabranilo jejich
moznému zneuziti (jak v pfipadé zabezpeceni prislusného pocitatového programu, tak i pro fyzickou ochranu
pisemnych zaznam{).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zplisobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukonceni
financovani akce original Smlouvy véetné jejich dodatkd, veskeré ucetni doklady a dalSi dokumenty souvisejici
s realizaci Predmétu dila.

Zhotovitel je povinen prlibézné a dale kdykoliv na Zadost objednatele informovat objednatele o stavu ukond a
¢innosti vykonavanych na zakladé Smlouvy a sdélovat objednateli bez zbyte¢ného odkladu veskeré informace
a okolnosti vyznamné z hlediska vykonu cinnosti dle Smlouvy ¢i jinak vyznamné pro ¢innost objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, ze bude poskytovat veskerou soucinnost pfi vykonu financni kontroly v souladu se
zakonem €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfi pInéni Smlouvy je zhotovitel povinen dodrzovat obecné zavazné piedpisy, technické normy a ujednani
Smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady objednatele, zapisy, dohodami a stanovisky verejnopravnich
organll a organizaci. Prava a povinnosti vyslovné neupravené Smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku.

Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat naleZitosti v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb., o
Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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Zhotovitel zajisti po celou dobu pInéni dila:

a) ddstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpist pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpeCnosti ochrany zdravi pfi praci,
a to vici vSem osobam, které se na pInéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti ucastnik
i u svych poddodavateld;

b) Fadné a vCasné pinéni finan¢nich zavazkd svym poddodavateldim za podminek vychazejicich ze smlouvy o
dilo v ramci této verejné zakazky;

c) eliminaci dopadd na Zivotni prostiedi ve snaze o trvale udrzitelny rozvoj,

d) Fadné ekologické tfizeni odpadu po celou dobu plnéni vefejné zakazky.

ZAVERECNA USTANOVENI

1.

®

Vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupraveny se fidi pfislusSnymi pravnimi
predpisy, zejména obcanskym zakonikem.

Ménit nebo doplriovat text Smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné Cislovanych dodatk{ ke Smlouvé
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

K navrhu dodatku Smlouvy se druha smluvni strana vyjadfi pisemné ve |h{té 15 (slovy: patnacti) dni po jeho
doruceni. Po tuto dobu je strana, ktera navrh predloZila, timto navrhem vazana.

Pokud se nékteré ujednani této Smlouvy ukaze byt neplatnym, neucinnym nebo zdanlivym, nema to vliv na
platnost a Ucinnost ostatnich ujednani této Smlouvy, ani na platnost a Gcinnost této Smlouvy. V takovém
pfipadé se smluvni strany zavazuji nahradit toto neplatné, netcinné nebo zdanlivé ujednani ujednanim platnym
a ucinnym, které bude v maximalni moZné mife odpovidat Umyslu smluvnich stran, nebude-li tento postup
v rozporu se zakonem o zadavani verejnych zakazek.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou smluvni
stranou, nezpiistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto informace k jinym
Ucel@im, nez k pInéni podminek Smiouvy.

Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu Smlouvy, Ze se seznamily s celym textem Smilouvy
vCetné jejich pfiloh a s celym obsahem Smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze Smlouva nebyla sjednana
v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Smlouva je sepsana v Ceském jazyce a v elektronické podobé s platnosti originalu.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Uzavreni této smlouvy odsouhlasila Rada mésta Nejdek usnesenim ¢. RM/1366/43/2024, dne 05. 04. 2024.

PRILOHY SMLOUVY O DiLO

Priloha €. 1 | VypInény vykaz vymér z nabidky zhotovitele

V Nejdku dne viz elektronicky podpis V Nejdku dne viz elektronicky podpis
za Objednatele za Zhotovitele
Ludmila Vocelkova Tomas Petrak

starostka mésta
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