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 S M L O U V A   O   D Í L O 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě 

 

REKONSTRUKCE MOSTU M10 K RESTAURACI MEXIKO - BERNOV 

 
č. objednatele: OISM/2024/0338 

 
1. S M L U V N Í    S T R A N Y 
 

1.1. OBJEDNATEL: Město Nejdek 

 Sídlo: náměstí Karla IV. 239, 362 21  

   Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek 

 Číslo účtu: 27-5619290227/0100 

    IČO: 00254801 

  DIČ: CZ00254801 

 Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města 

 Zástupce ve věcech technických: Martin Kuchař, vedoucí OISM 

  Tel: 353 240 122, 770 188 105 

  Jarmila Rubešová, referent správy majetku 

  Tel./Fax 353 240 121, 353 825 152,  

  E-mail: j.rubesova@nejdek.cz 

 Technický dozor objednatele: Zdeněk Pospíšil, Tel. 724 054 890 

 dále jen „objednatel“ 

  

a 

 

1.2. ZHOTOVITEL: KAREA, spol. s r.o. 

Sídlo: K Panelárně 172, 360 01 Otovice 

Zastoupen: René Ludvíkem, jednatelem 

 

Kontaktní adresa: Dubová 440/3, 360 01 Karlovy Vary 

Zastoupen:  

     

 Bankovní spojení: 712980/0300 

 IČO: 44268122 

 DIČ: CZ 44268122 

 Tel: 353 567 715 

 E-mail:                   karea@karea.cz 

 Zástupce ve věcech smluvních: René Ludvík, jednatel 

 Zástupce ve věcech technických: René Ludvík 

  Tel./Fax 725 809 400 

  Email: ludvik@karea.cz 

 

         dále jen „zhotovitel“  
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2. P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y   A   M Í S T O   P L N Ě N Í 
 

Předmětem zadání veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce mostu M10 

k restauraci Mexiko v Bernově. Stávající mostní objekt bude zdemolován a nahrazen 

novým. Nový most tvoří nová spodní stavba – plošně založené železobetonové opěry s 

kamenným obkladem líce. Nosnou konstrukci tvoří dvojice železobetonových panelů, 

které jsou v ose mostu vzájemně spojeny pomocí pentlicového styku. Na levém břehu 

bude nově přezděna stávající kamenná zídka, která navazuje na nové křídlo mostu. Na 

pravém břehu je opěra protažena směrem po toku vodoteče až ke stávajícímu schodišti, 

to bude v rámci stavby nově položeno. Odvodnění rubu spodní stavby bude provedeno 

pomocí rubových drenáží DN 150 mm obetonovaných drenážním betonem a 

vyvedených před líce objektu na svahy zemního tělesa na povodní straně mostu. Koryto 

Nejdeckého potoka (Rodišovky) bude pod mostem zpevněno kamennou dlažbou tl. 30 

cm do betonového lože tl. min. 10 cm. Dlažba bude zakončena na vtokové i výtokové 

straně betonovým prahem tl. 50 cm vysokým 80 cm. Před prahy bude proveden zához z 

lomového kamene. Na mostě je proveden zádržný systém pomocí průtočného zábradlí. 

Rekonstruovaný most kříží koryto vodního toku Rodišovka (IDVT 10102434, vodní tok 

v naší správě) v ř. km 2,215 (dle technicko-provozní evidence Povodí Ohře, státní 

podnik).  

Práce budou prováděny v souladu s v souladu s vyjádřením Povodí Ohře ze dne 5. 6. 

2024 Č.j. POH/27334/2024-2/032100. 

Práce budou prováděny v k. ú. Bernov na pozemku p.č. 1/2, 1/5, 3/1, 1369, 1379 a 1391 

v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.08.2024 na stavbě 

(veřejné zakázce) „Rekonstrukce mostu M10 k restauraci Mexiko - Bernov“. 

 

Dílo bude zhotoveno dle dokumentů: 

a) Výzvy k podání nabídek objednatele (včetně příloh) ze dne 24. 7. 2024 

b) Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou k této smlouvě; 

c) ČSN, ČSN EN, týkajících se předmětu díla; 

d) Ujednání obsažených níže v této smlouvě o dílo. 

2.1. Konkrétní rozsah díla je určen položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy 

o dílo. 

Předmětem díla je též: 

a) provedení příslušných zkoušek v souladu s ČSN, ČSN EN týkajících se předmětu 

díla. 

b) Předložení dokladů o provedených zkouškách kvality objednateli. 

c) Další činnosti související s provedením předmětu díla, které jsou k jeho řádnému 

provedení potřeba, a se kterými zhotovitel s ohledem na svou odbornost měl počítat. 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení 

této smlouvy o dílo.  

2.3. Místem plnění je Nejdek, Karlovarský kraj. Začátek a konec úseku vyznačí objednatel 

nejpozději při předání staveniště. 

 

3. Č A S    P L N Ě N Í 
 

3.1. Předpokládaný termín zahájení prací:    19.  8. 2024 (po podpisu smlouvy) 

 Dokončení díla:              15. 12. 2024  

 

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že 

zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí  

nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze 

dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, 
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provádět, nebo z viny objednatele. Nezajištění subdodávky nebo materiálu pro 

provádění díla není důvodem pro prodloužení termínu.  

3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do jednoho týdne po podpisu 

smlouvy. 

Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací 

o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací 

případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatickými podmínek 

apod.). O předání staveniště bude vyhotoven a podepsán zápis do stavebního deníku, 

nebo bude vyhotoven protokol o předání a převzetí staveniště.  

 

4. C E N A    D Í L A 

4.1. Cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a 

dodávek a jednotkových cen u vedených v nabídkovém rozpočtu.  

4.2. Předpokládaná cena díla, stanovená dohodou smluvních stran tímto způsobem činí pro 

případ zachování rozsahu díla dle položkového rozpočtu: 

 

Cena díla celkem bez DPH   1 508 869,51 Kč  

Vyčíslení DPH (v platné výši)      316 862,60 Kč 

Celková cena díla vč. DPH   1 825 732,11 Kč 

(slovy Jedenmilionosmsetdvacetpěttisícsedmsettřicetdvakounčeskýchjedenácthaléřů)  

 

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty sazbou dle 

právních předpisů platných v době zdanitelného plnění. 

Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro 

ekonomickou činnost. 

4.3. Objednatel ve smyslu ustanovení § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

nezaručuje úplnost rozpočtu, který je ve smyslu tohoto ustanovení nezávazným. 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny jsou 

zejména: 

a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou uvedeny v článku 2 této 

smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele 

schválené objednatelem před jejich započetím. 

b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v normách 

uvedených v článku 2.1., bodě c). Cena těchto prací bude stanovena na základě 

kalkulace zhotovitele schválené objednatelem před jejich započetím. 

c) Dojde ke změně termínu realizace. Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu 

výstavby, nejpozději však 31.01.2025. V případě, že nebude dílo dokončeno v tomto 

termínu, z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena části prací 

prováděných po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým 

statistickým úřadem pro stavebnictví ČR. 

d) Změní-li se daňové předpisy. 

4.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 

které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 

vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale 

jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě 

zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení 

všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, 

skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 

zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný 
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úklid staveniště vč. zhotovené stavby, předepsaných či sjednaných zkoušek, atestů, 

osvědčení, prohlášení o shodě, a všech dalších dokumentů nutných k předání a převzetí 

díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních  

opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 

správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty 

veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů dokončena. 

 
5. P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

5.1. Objednatel tímto prohlašuje, že má financování zajištěno. 

5.2. Vyúčtování ceny díla bude provedeno na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích 

měsíčních faktur. Platba bude provedena bezhotovostním platebním stykem v Kč z účtu 

objednatele na účet zhotovitele. Součástí faktur bude vždy skutečné provedení prací 

odsouhlasené zástupcem objednatele. Soupis skutečně provedených prací předloží 

zhotovitel k odsouhlasení zástupci objednatele do 5. dne následujícího kalendářního 

měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu vystavovat. Zástupce objednatele je 

povinen sdělit své stanovisko k Soupisu skutečně provedených prací nejpozději do 10. 

dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel fakturu 

vystavovat. Zhotovitel je pak povinen vystavit fakturu a doručit ji objednateli nejpozději 

do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, za který bude zhotovitel 

fakturu vystavovat. 

Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 

vystaví zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývající neuhrazenou cenu. 

Objednatel může při úhradě konečné faktury zadržet 10 % z celkové ceny díla v případě, 

kdy Zápis o předání a převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve 

svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je objednatel 

oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla 

odstraní. Pozastávka je splatná do 21 dnů od prokazatelného odstranění vad nebo 

nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany pokládají 

protokolární převzetí provedených 

5.3. Součástí předávacího protokolu bude konečné vyúčtování prací, provedené formou 

soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen odpovědnými zástupci 

smluvních stran. V případě, že během realizace dojde ke změně rozsahu jednotlivých 

dodávek (více nebo méněpráce), budou tyto změny vyčísleny v soupisu prací a po jejich 

potvrzení smluvními stranami bude jejich výše promítnuta do vyúčtování 

prostřednictvím konečné faktury.  

5.4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

5.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je: 

a) den podpisu předávacího protokolu, nebo 

b) den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo 

c) poslední den předchozího kalendářního měsíce, 

podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

5.6. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle 

zákona o DPH v platném znění. Pokud daňový doklad nebude obsahovat všechny 

zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn tento doklad vrátit a požadovat  

 vystavení řádného daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí 

nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením. 

5.7. Faktura bude odeslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1. odst. 1.1., této smlouvy o 

dílo, nebo zaslána elektronicky na podatelna@nejdek.cz 
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6. P O D M Í N K Y   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A 
 

6.1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska 

ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající úrovni před zahájením 

prací týkající se předmětu díla, na kterou budou zrealizovány stavební práce v souladu 

s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 06.08.2024 a splňující normové 

požadavky dle ČSN a ČSN EN, prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném 

v čl. 3. Smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem smlouvy zahájit a 

plynule v nich pokračovat. 

Součástí předání staveniště je předání: 

a) vyznačeného úseku opravované plochy; 

b) příjezdu a příchodu na staveniště; 

c) vyznačení podzemních vedení, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a 

PO a technických zařízení při stavebních pracích, které by mohly býti při provádění 

prací poškozeny; 

d) vyznačených hranic staveniště. 

6.3. Zhotovitel zajistí vyřízení, realizaci a údržbu dopravně inženýrských opatření („DIO“) 

po celou dobu výstavby.  

6.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od cenové nabídky 

apod. 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. 

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním 

ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí a 

předáním jednoho průpisu stavebního deníku objednateli. 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. 

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v 

opise ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich 

technickém vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

Objednatel potvrdí změny do dvou pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno 

do deseti pracovních dnů od předložení návrhu zhotovitelem. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů. 

6.6. Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při 

předání a převzetí staveniště včetně zápisu o přejímce staveniště, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává 

zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický 

dozor v zastoupení objednatele přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis 

o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 

škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 

zhotovitele. 
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6.7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem. 

6.8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku 

podepsaným technickým dozorem), nejméně tři pracovní dny předem, k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. 

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích 

pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby. 

6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k 

užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. 

6.11. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen 

staveniště zcela vyklidit, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud staveniště nebude 

vyklizeno ke dni předání díla, nesmí zařízení staveniště, materiál a stroje bránit užívání 

díla. 

6.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a 

to do minimální výše 5 000 000,00 Kč. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli na 

vyžádání. 

6.13. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je zakázána jakákoli forma 

nelegální práce vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v 

platném znění, popřípadě v jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně 

zavazuje neumožnit při plnění předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a  

dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v 

platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat dalších osob 

jako subdodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto 

osoby (subdodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním 

započetím provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální 

práce a požadovat po zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V 

případě zjištěných pochybení se zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení 

opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozích odstavců a 

objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění 

výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s § 141a 

nebo §141b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu 

škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení 

smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady 

řízení, odměny zaměstnanců a náklady s tím související). 

6.14. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 

provádění stavby, jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, 

které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, shledal pokyny a podklady 

vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 

zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, 

jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že 

nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po 
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uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě uvedeného 

prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

 

7. P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 
 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je povinen 

dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné 

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání 

(provozu) díla funkčně nebo esteticky ani je podstatně neztěžují nebo neomezují, a 

zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; 

nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, včetně 

údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana.  Dílo musí být 

bez funkčních, právních, ale i estetických vad. Dílo musí být v souladu s platnými 

právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a podle převzatých 

dokumentů od objednatele. 

7.2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do tří pracovních dnů od data oznámení 

ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. O 

přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí díla. 

Podklady pro přejímací řízení - připraví zhotovitel, a předá při přejímacím řízení: 

a) doklady o provedených zkouškách kvality, 

b) certifikáty a atesty k použitým materiálům, 

c) stavební deník. 

Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných 

technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby. 

7.3. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část, přejímá a soupis 

případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění.  

Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran. V případě, že objednatel odmítne dílo 

nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

 

8. Z Á R U Č N Í   D O B A   A   P O D M Í N K Y 

 

8.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 

všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 

souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 

díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

8.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle rozpočtu, 

který je přílohou č. 1, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 

díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
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požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie apod.  

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku se záruční dobou v délce 36 

měsíců na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Záruční doba 

začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před předáním a  

převzetím. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která jejich výrobci 

poskytují jinou záruční dobu. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle  

záručních listů příslušných výrobců. Při předání předmětu díla předá zhotovitel 

objednateli seznam zařízení, u kterých je záruční doba jiná, než je výše uvedeno. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude po záruční dobu prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, platných norem ČSN, ČSN EN a 

této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v 

souladu s ověřenou technickou praxí, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.  

8.5. Podmínky platnosti záruční doby: 

8.5.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při 

 odevzdávání a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak 

 nárok z práv z vad díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká. 

8.5.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po 

převzetí díla způsobil objednatel, provozovatel, nebo vlastník díla, popřípadě 

někdo jiný nedostatečnou údržbou, nevhodným užíváním, nebo které byly 

způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy). 

 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vadami částí stavby, které 

zhotovitel neprováděl. 

8.5.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak 

se projevují. Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní 

prostředky, lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit. 

8.6. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za oprávněné vady: 

- V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na 

bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení 

písemné reklamace, bude-li to v daném případě technicky možné. 

- V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele 

odstranit vady na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na 

provedení opravy, uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to 

ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy. 

- V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má 

objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.  

- V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady 

díla. 

 

9. S M L U V N Í     P O K U T Y 
 

9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo v termínu dle čl. 3. 

odst. 3.2., této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

(slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání díla, 

nejvýše však 30 % z ceny díla bez DPH. 

9.2. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku nebo 

s odstraněním staveniště ve lhůtě, k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném 

písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je povinen zaplatit objednateli  

smluvní pokutu ve výši Kč 500,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za 

každý den prodlení. 
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9.3. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu v případech, kdy k prodlení došlo 

z důvodu vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, a to po dobu 

trvání těchto překážek.  

9.4. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Toto 

ujednání neplatí, je-li v prodlení zhotovitel s plněním dle této smlouvy. 

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné na základě řádně vystaveného a doručeného daňového 

dokladu se splatností 14 dnů. 

9.6. Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti 

zhotovitele uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení 

povinností ze strany zhotovitele.   

 

10.   Z V L Á Š T N Í    U J E D N Á N Í 
 

10.1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k 

dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou 

ustanovení smlouvy touto změnou dotčená (např. čas plnění, cena apod.) změněna 

dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.   

10.2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě 

smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané technickým dozorem 

objednatele a stavbyvedoucím zhotovitele. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke 

smlouvě o dílo. 

 

11.   U K O N Č E N Í   S M L U V N Í H O   V Z T A H U 

 

11.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným 

odstoupením. 

11.2. Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného 

porušení povinnosti dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským 

zákoníkem.  

11.3. Odstoupení je účinné od jeho doručení. 

11.4. Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu 

odstoupení písemně vyjádřit.  

11.5. V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od 

smlouvy odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné 

výzvy k nápravě druhé straně.  

11.6. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především: 

- Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele na dobu delší než 10 

kalendářních dnů. 

- Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho 

měsíce, 

- Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo 

pokyny objednatele. 

- Umožnění nelegální práce na pracovišti.  

11.7. V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování 

prací dosud provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla 

pouze za předpokladu její využitelnosti objednatelem.  
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12. Z Á V Ě R E Č N Á    U J E D N Á N Í 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této 

smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit před místně a věcně 

příslušným soudem.  Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky. 

12.2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

12.3. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke 

smlouvě o dílo.  

12.4. Tato smlouva o dílo je vypracována elektronické podobě 

12.5. Součástí této smlouvy je příloha č. 1. Položkový rozpočet. 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, 

uveřejněna na profilu zadavatele a současně na Portálu veřejné správy – Registru smluv. 

12.7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.   

12.8. Tato smlouva byla schválena Radou města na jejím 57. jednání dne 4. 9. 2024 

usnesením č. RM/1722/57/2024. 

 

 

 

 

Za objednatele: 

Město Nejdek    

Dne   25.09.2024     

 

 

 

 

___________________________   

Ludmila Vocelková 

starostka města 

Za zhotovitele: 

KAREA, spol. s r.o. 

Dne 24.09.2024 

 

 

 

 

___________________________ 

René Ludvík 

jednatel

            


