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MODERNIZACE UČEBEN V BUDOVĚ  
ZŠ  NEJDEK, KARLOVARSKÁ, P.O.  

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1   
(ZE DNE 2.2.2023) 

 

Druh zakázky: stavební práce 

Režim zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zadavatele: Město Nejdek  

Sídlo: Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  

IČO: 00254801  

DIČ: CZ00254801 

Statutární zástupce:  

Ludmila Vocelková, starostka města 

E-mail: starostka@nejdek.cz 

Tel.: +420 778 540 798 

Datum: 2.2.2023 

 

Vážení, 

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací („ZD“) sděluje následující dodatečné informace a reaguje tak i na 

dotazy účastníků ke shora uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v režimu zakázky malého rozsahu 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel od účastníků žádosti o vysvětlení obsahu zadávací 

dokumentace předmětné veřejné zakázky, které zaslal zpracovateli projektové dokumentace. Vzhledem k rozsahu 

těchto dotazů nebylo možné ze strany zpracovatele projektové dokumentace odpovědět na dotazy ve lhůtě 

stanovené zadávací dokumentací. Zadavatel se proto tímto omlouvá za zdržení, které promítl do prodloužení lhůty 

pro podání nabídek. 

REAKCE NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ 

Dotaz účastníka 1 Chtěla bych Vás požádat o bližší specifikaci prací pro položky č. 53-55 ve stavebním výkazu 

výměr. Výkaz výměr obsahuje tyto 3 položky jako soubor. Ve staženém PD jsem našla jen 

odkaz na demontáž a montáž instalací, ale to je vše. Nikde není uvedeno nic ohledně 

zdravotních instalací, takže opravdu nelze s přesností cenu zpracovat. Není k této zakázce 

ještě něco ohledně profese ZTI? Nejlepší by však bylo, kdyby byly kpl položky jasně 

vydefinovány. 

Vysvětlení 

zadavatele 

53 Demontáž dřezů, 

včetně jejich 

odpojení od 

rozvodů vody a 

kanalizace 

V učebně se nachází 7 ks umyvadel/dřezů (ve středovém 

panelu a u katedry). Dřezy se přestěhují v rámci areálu školy, 

nesmí se poškodit. Dokládáme dále fotografií dané učebny. 
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54 Demontáž přívodu 

vody a vedení 

odpadu 

U těchto 7 ks zařizovacích předmětů proběhne demontáž 

vodovodního a kanalizačního potrubí vč. likvidace. 

55 Nové rozvody 

vody a odpadů, 

včetně napojení 

na nové zařizovací 

předměty 

V novém stavu se nachází celkem 6 ks zařizovacích předmětů 

(viz výkresová část PD). Vzhledem k tomu, že původní rozvody 

se demontují (viz položka 54), tak k novým zařizovacím 

předmětům budou provedeny nové rozvody vodovodu a 

kanalizace. Napojení na stávající přívod (odvod) v podlaze. 

Samotné zařizovací předměty nejsou zahrnuty v realizaci 

stavby – bude je dodávat dodavatel nábytku. 
 

Dotaz účastníka 2 Chtěl bych požádat o upřesnění položek N08, N08.1, N10, N11_2 Žaluzie. Ve výkazu, ale ani 

v PD jsem nenašel žádnou bližší specifikaci (materiál, rozměr, orientaci, barvu atd.). 

Dotaz účastníka 3 VENKOVNÍ ŽALUZIE. Prosíme o bližší specifikaci venkovních žaluzií (typ, rozměry, ovládání, 

materiál, způsob montáže). 

Vysvětlení 

zadavatele 

Dokládáme specifikaci žaluzií, je zde uveden i rozměr (ten musí být na stavbě samozřejmě 

ověřen).  

• Barva bude naceněna ze základního (bezpříplatkového) vzorníku RAL daného výrobce 

(například bílá barva).  

• Lamela ve tvaru „C“, hliníková, šířka 60 mm 

• Postranní lišty hliníkové 

• Systém pro dodatečnou montáž 

 

Počítačová učebna: 

 

Školní dílny: 

 

Jazyková učebna: 
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Fyzika a chemie: 

 

 

  
Dotaz účastníka 3 Na včerejší prohlídce místa plnění nám bylo sděleno, že níže zmíněné položky bude dodávat 

dodavatel nábytku. Prosíme o potvrzení či vyvrácení této informace. V případě potvrzení 

prosíme o informaci, jak postupovat dále s položkami ve výkazu výměr při naceňování. 

 

Jazyková učebna 

Pol. 20 Ovládací pult učitele s ... 

0 K Pol20 

Ovládací pult učitele s přípojnými 
místy na další techniku umožňující 
vyučujícímu ovládat poslech 
jednotlivých žáků, a ke kterému 
budou pevně připojena 
mechanicky odolná sluchátka 

ks 1,000   

 

Počítačová učebna 

Pol. 20 Ovládací pult učitele s ... 

0 K Pol20 

Ovládací pult učitele s přípojnými 
místy na další techniku umožňující 
vyučujícímu ovládat poslech 
jednotlivých žáků, a ke kterému 
budou pevně připojena 
mechanicky odolná sluchátka 

ks 1,000   

 

Pol. 59 Výklopná sestava zásuvek zapuštěných do pracovní desky ... 
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0 K Pol59 

Výklopná sestava zásuvek 
zapuštěných do pracovní desky, 
3x230V (z toho 1x s přepěť. 
ochranou), 2xRJ45 Cat6, 2xAudio 
3,5mm 

ks 15,000   

 

Dílny + chodba 

Pol. 75 Výklopná sestava zásuvek zapuštěných do ... 

0 K Pol75 
Výklopná sestava zásuvek 
zapuštěných do pracovní desky, 
2x230V 

ks 18,000   

 

Pol. 78 Panel do žákovské lavice .... 

0 K Pol78 
Panel do žákovské lavice se 
zdířkami SS a ST 

ks 30,000   
 

Vysvětlení 

zadavatele 

Jedná se o pochybení při sestavování výkazu výměr. Z výkazu výměr jsou v nové verzi tyto 

položky odstraněny, jelikož v tuto chvíli není vybrán konkrétní dodavatel nábytku a není 

tedy možné specifikovat, jak budou položky zabudovány. V souvislosti s tím se mění i 

předpokládaná hodnota stavby, která klesá o 232 550 Kč bez DPH. 

Dotaz účastníka 3 V dílnách není možné rozvody zasekat pod omítku. Instalace (světelné rozvody) budou muset 

být provedeny v lištách či trubkách na povrchu. 

Vysvětlení 

zadavatele 

Do stropu v dílně zasekat nelze, jsou tam „betonové kazety/panely/žebra“ viz foto. Z toho 

důvodu je definována položka „Pol13“. Více dle technické zprávy D.1.4.4a TZ_EL (kap. 7.8) + 

výkres D.1.4.4.12. 

 

 
Dotaz účastníka 3 ZTI, KANALIZACE. Fyzika, chemie 

Nerezová umyvadla bude včetně baterií dodávat dodavatel nábytku? 

Vysvětlení 

zadavatele 

Ano 

 

DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍ VŮLE ZADAVATELE K PŘÍLOZE Č. 6 ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

V souvislosti s výše uvedenými dotazy, které se týkaly položek specifikovaných jako komplety, zadavatel dodává 

upřesnění všech položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny jako komplety.  

Č. 

položky 

Předmět Komentář 
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5 Vyklizení učebny nábytkem, 

lavice, židle, skříně, tabule 

Nábytek se nesmí poškodit a bude vyklizen do určených prostor v 

areálu školy (i židle, lavice, skříně, tabule). 

Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

43 Vyklizení učebny nábytkem, 

lavice, židle, skříně, tabule 

Nábytek se nesmí poškodit a bude vyklizen do určených prostor v 

areálu školy (i židle, lavice, skříně, tabule). 

Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

44 Vyklizení nábytku v 

kabinetech 

Nábytek se nesmí poškodit a bude vyklizen do určených prostor v 

areálu školy. 

Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

45 Demontáž středového panelu, 

včetně odpojení přívodu 

elektro k jednotlivým stolům 

Středový panel se přestěhuje v rámci areálu školy a jednotlivé díly 

se nesmí poškodit. 

Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

53 Demontáž dřezů, včetně jejich 

odpojení od rozvodů vody a 

kanalizace 

V učebně se nachází 7 ks umyvadel/dřezů (ve středovém panelu a 

u katedry). Dřezy se přestěhují v rámci areálu školy, nesmí se 

poškodit. Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

54 Demontáž přívodu vody a 

vedení odpadu 

U těchto 7 ks zařizovacích předmětů proběhne demontáž 

vodovodního a kanalizačního potrubí vč. likvidace. 

55 Nové rozvody vody a odpadů, 

včetně napojení na nové 

zařizovací předměty 

V novém stavu se nachází celkem 6 ks zařizovacích předmětů (viz 

výkresová část PD). Vzhledem k tomu, že původní rozvody se 

demontují (viz položka 54), tak k novým zařizovacím předmětům 

budou provedeny nové rozvody vodovodu a kanalizace. Napojení 

na stávající přívod (odvod) v podlaze. Samotné zařizovací 

předměty nejsou zahrnuty v realizaci stavby – bude je dodávat 

dodavatel nábytku. 

84 Vyklizení učebny nábytkem, 

lavice, židle, skříně, tabule 

Nábytek se nesmí poškodit a bude vyklizen do určených prostor v 

areálu školy (i židle, lavice, skříně, tabule).  

Dokládáme dále fotografií dané učebny. 

152 N17 - schodišťová plošina 

 
Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

221 Z3 - vnitřní zábradlí, provedení 

dle PD 

 
Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního a montážního 

příslušenství. Nutno dodržovat technologické postupy dané 

výrobcem.  

Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

222 Z4 - vnitřní zábradlí, provedení 

dle PD 
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Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního a montážního 

příslušenství. Nutno dodržovat technologické postupy dané 

výrobcem.  

Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

223 Z5 - vnitřní madlo, provedení 

dle PD 

 
Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního a montážního 

příslušenství. Nutno dodržovat technologické postupy dané 

výrobcem.  

Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

224 N05 - schodišťová plošina 

 
Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního a montážního 

příslušenství. Nutno dodržovat technologické postupy dané 

výrobcem.  

Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

264 N04 - schodišťová plošina 

 
Dodávka včetně montáže a veškerého kotevního a montážního 

příslušenství. Nutno dodržovat technologické postupy dané 

výrobcem.  

Projektová dokumentace: D.1.1.2.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

281 Elektroinstalace Tato položka byla odstraněna, jelikož byla zdvojena (položka byla 

chybně uvedena součtově listu Stavba i po položkách na listu 

Elektro). V souvislosti s tím se mění i předpokládaná hodnota 

stavby, která klesá o 1.121.278,17 Kč bez DPH.  

284 Zařízení staveniště Zařízením staveniště se míní, že zhotovitel stavby do vyhrazeného 

prostoru umístí vše, co je pro jeho práci důležité a vhodné. 

Zpravidla se jedná o vymezení prostoru na stavbě nebo před 

stavbou, skladovací kontejnery, kancelářský kontejner atp. Návrh 

zařízení staveniště musí před realizací zhotovitel investorovi 

navrhnout a představit a investor ho musí 

odsouhlasit/odpřipomínkovat. 

285 Zabezpečení staveniště Zhotovitel musí zabezpečit staveniště, aby do něj nevnikly 

neoprávněné osoby. Měly by zde být umístěny montážní 

předstěny, aby se neprášilo do okolních prostor a aby byla 

zajištěna ochrana žáků i zaměstnanců školy (rekonstrukce bude 

probíhat za provozu školy). 

286 Zrušení zařízení staveniště Jedná se o likvidaci dříve zřízeného a využívaného staveniště 

včetně úklidu. 
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287 Mobilní WC po dobu výstavby Zřízení samotného mobilního WC na staveništi po dobu výstavby. 

288 Koordinační činnost, 

provádění prací za provozu 

každý den, úklid schodišť, 

staveniště upravit tak, aby 

byla po celou dobu realizace 

umožněna evakuace 

Komplet položky je vysvětlen již v samotném názvu položky. 

289 Dokladová část k předání díla • vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu 

díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

• dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na 

datovém nosiči (1x CD/DVD) 

V souladu se smlouvou o dílo, kde je v rámci dodatečných informací 

č. 1 odstraněn text v článku II, odstavci 3, písm. e).  

290 Splnění požadavků BOZP na 

staveništi 

Vypracování plánu BOZP a splnění požadavků BOZP. 

 

Č. položky Předmět Komentář 

Pol. 17 Spojovací krabicové svorky → 

Spojovací a ostatní spotřební 

elektroinstalační materiál 

Položka Spojovací krabicové svorky byla přejmenována na 

Spojovací a ostatní spotřební elektroinstalační materiál a zahrnuje 

mimo jiné svorky, spojovací materiál, hmoždinky, vruty, úchytky, 

pásky atd. 

Jedná se o upřesnění položky bez vlivu na předpokládanou 

hodnotu zakázky. 

Pol. 73 RK-Rozvaděč elektroinstalační 

zápustný, úprava EI30, vč. 

vybavení - dle výkresové 

dokumentace 

Jedná se o rozvaděč elektro v učebně dílen. 

Projektová dokumentace:  

D.1.4.4.13 - ROZVADĚČ RK 

D.1.4.4.a TZ_EL 

D.1.4.4.11 - DÍLNA - ZÁSUVKY  

 

DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍ VŮLE ZADAVATELE K PŘÍLOZE Č. 2 ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

Z předmětného závazného návrhu smlouvy o dílo je vypuštěn bod e) odst. (3) článku II. Předmět díla. 

Původní znění článku II Předmět díla, odst. 3: 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. 

Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo 

vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje 

provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla 

včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace 

odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo 

do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně 

s dokončením Předmětu díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech *.dgn, *.shp, *.dwg, 

*.dxf nebo *.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních; Geodetická část dokumentace 
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skutečného provedení stavby, bude úředně ověřena oprávněným geodetem (zeměměřičským inženýrem), a bude 

předána v tištěné i elektronické podobě, a to v souladu s podmínkami provozní dokumentace technické mapy 

umístěné na stránkách Geoportálu DMVS Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka) v 

záložce Dokumenty, a dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 o vedení technické mapy obce, výkonnému správci 

technické mapy města Nejdek, kterým je Karlovarský kraj, a který písemně potvrdí její převzetí Protokolem o 

akceptaci této Zakázky DTM Karlovarského kraje;  

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 

g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.  

 

Nové znění článku II Předmět díla, odst. 3 (bod e byl vypuštěn): 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. 

Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo 

vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje 

provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla 

včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace 

odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 

úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo 

do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně 

s dokončením Předmětu díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 

f) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

g) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli. 

V předmětném závazném návrhu smlouvy o dílo je změněn bod b) odst. (1) článku III. Termíny plnění. 

Původní znění článku III Termíny plnění, odst. 1: 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Předmětu díla: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo – jedná se o dobu předání a 

převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací; 

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 

31.5.2023– jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem; 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí 

provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

 

Nové znění článku III Termíny plnění, odst. 1 (změna je vyznačena červeně): 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Předmětu díla: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo – jedná se o dobu předání a 

převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací; 

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: 

7.6.2023 – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem; 

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí 

provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
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DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍ VŮLE ZADAVATELE K ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACI 

Článek 5 Předpokládaná hodnota zakázky  

Článek č. 5 zadávací dokumentace se tímto mění (změna je vyznačena červeně) – klesá o 1 353 828,17 Kč bez DPH. 

V původní zadávací dokumentaci byla předpokládaná hodnota stavby odvozena z rozpočtu projektanta, kde byla 

ovšem mylně zdvojena položka Elektroinstalace, jak vysvětlujeme v těchto dodatečných informacích výše, a dále zde 

byly uvedeny položky, které byly z nového výkazu výměr odstraněny (opět viz výše).  

Původní znění článku 6 Předpokládaná hodnota zakázky zadávací dokumentace: 

Předpokládaná hodnota zakázky: 4 655 983,15 Kč bez DPH 

Nabídková cena v Kč bez DPH může překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota 

zakázky tedy není maximální akceptovatelnou hodnotou nabídky. 

 

 Nové znění článku 6 Předpokládaná hodnota zakázky zadávací dokumentace (změna je vyznačena červeně): 

Předpokládaná hodnota zakázky: 3 302 154,98 Kč bez DPH 

Nabídková cena v Kč bez DPH může překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota 

zakázky tedy není maximální akceptovatelnou hodnotou nabídky. 

 

Článek 6 Doba a místo plnění zakázky 

Článek č. 6 zadávací dokumentace se tímto mění (změna je vyznačena červeně), a to z důvodu prodloužení lhůty pro 

podání nabídek a tím i posunu termínu, kdy dojde k podpisu smlouvy o dílo s vítězným účastníkem. 

Původní znění článku 6 Doba a místo plnění zakázky zadávací dokumentace: 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: Únor/březen 2023 

Předpokládaný termín zahájení plnění: Do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Termín ukončení plnění: Do 31.5.2023 

Místo 

plnění: 

Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace 

Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek 

Přesná specifikace místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této 

zadávací dokumentace. 
 

 

 Nové znění článku 6 Doba a místo plnění zakázky zadávací dokumentace (změna je vyznačena červeně): 

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: březen 2023 

Předpokládaný termín zahájení plnění: Do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Termín ukončení plnění: Do 7.6.2023 

Místo 

plnění: 

Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace 

Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek 

Přesná specifikace místa plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou této 

zadávací dokumentace. 
 

 

Článek 8 Lhůta pro podání nabídky 

Článek č. 8 zadávací dokumentace se tímto mění (změna je vyznačena červeně), a to z důvodu umožnění 

dostatečného prostoru pro zpracování nabídek potenciálními účastníky (lhůta prodloužena o celou původní délku 
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lhůty pro podání nabídek) a rovněž z důvodu nenaplnění lhůty reakce na zaslané dotazy v souladu se zadávací 

dokumentací do daných pracovních dnů po doručení žádosti (lhůta prodloužena o další dva dny).  

Původní znění článku 8 Lhůta pro podání nabídky zadávací dokumentace: 

Začátek: uveřejnění zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele dne 24.1.2023 

Konec: 8.2.2023, v 12:00 

 

 Nové znění článku 8 Lhůta pro podání nabídky zadávací dokumentace (změna je vyznačena červeně): 

Začátek: uveřejnění zadávací dokumentace a výzvy na profilu zadavatele dne 24.1.2023 

Konec: 20.2.2023, v 12:00 

 

Článek 18 Požadavky na prokázání kvalifikace. Část Technická kvalifikace  

Článek č. 18 zadávací dokumentace, část Technická kvalifikace se tímto mění (změna je vyznačena červeně), a to 

z důvodu úpravy předpokládané hodnoty zakázky.  

Původní znění článku 18 Požadavky na prokázání kvalifikace. Část Technická kvalifikace zadávací dokumentace: 

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 

Technickou kvalifikaci prokáže účastník, který doloží analogicky v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam 

stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení: 

• názvu zakázky, 

• názvu a IČ objednatele,  

• hodnoty stavby v Kč bez DPH,  

• doby a místa jejich poskytnutí,  

• kontaktní údaje objednatele (jméno a příjmení, email, telefon). 

Ze seznamu referenčních prací musí vyplývat, že účastník realizoval alespoň: 

• dvě realizace stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce či oprava či modernizace 

pozemních staveb ve finančním objemu min. 3 000 000 Kč bez DPH za každou zakázku (jedná se o 

celkovou hodnotu zakázky). 

Jestliže se jedná o zakázku probíhající, má se za to, že požadavek na referenční zakázku je splněn, pokud účastník 

splní požadavky na předmětnou referenční zakázku ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelem uvedené informace prověřit, zj. doložením osvědčení.  

U všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude účastník v pozici generálního dodavatele zakázky, 

musí být součástí osvědčení či jiných dokumentů také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako 

referenční stavbu lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující 

se k předmětu reference. Účastník v tomto případě musí jednoznačně uvést hodnotu dotčeného podílu na realizaci 

referenční zakázky a také vymezení věcného plnění, které v rámci těchto referenčních staveb realizoval. 

Účastník může prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti „Seznam stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let“ předložením čestného prohlášení v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.  

 

 Nové znění článku 18 Požadavky na prokázání kvalifikace. Část Technická kvalifikace zadávací dokumentace (změna 

je vyznačena červeně): 
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Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let 

Technickou kvalifikaci prokáže účastník, který doloží analogicky v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ seznam 

stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení včetně uvedení: 

• názvu zakázky, 

• názvu a IČ objednatele,  

• hodnoty stavby v Kč bez DPH,  

• doby a místa jejich poskytnutí,  

• kontaktní údaje objednatele (jméno a příjmení, email, telefon). 

Ze seznamu referenčních prací musí vyplývat, že účastník realizoval alespoň: 

• dvě realizace stavebních prací, jejichž předmětem byla rekonstrukce či oprava či modernizace 

pozemních staveb ve finančním objemu min. 2 250 000 Kč bez DPH za každou zakázku (jedná se o 

celkovou hodnotu zakázky). 

Jestliže se jedná o zakázku probíhající, má se za to, že požadavek na referenční zakázku je splněn, pokud účastník 

splní požadavky na předmětnou referenční zakázku ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo dodavatelem uvedené informace prověřit, zj. doložením osvědčení.  

U všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude účastník v pozici generálního dodavatele zakázky, 

musí být součástí osvědčení či jiných dokumentů také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako 

referenční stavbu lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující 

se k předmětu reference. Účastník v tomto případě musí jednoznačně uvést hodnotu dotčeného podílu na realizaci 

referenční zakázky a také vymezení věcného plnění, které v rámci těchto referenčních staveb realizoval. 

Účastník může prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti „Seznam stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let“ předložením čestného prohlášení v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 

 

PŘÍLOHY 

• ZD Karlovarská stavba_v2 – po změnách (žlutě vyznačená upravená místa) 

• Příloha č. 2 - smlouva o dílo (závazný návrh)_v2 

• Příloha č. 6 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr_v2 

• Fotografie učeben s vybavením 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ludmila Vocelková 

starostka města Nejdek 
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