
  

 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

 

Veřejná zakázka:  Nejdek, volnočasový areál Pozorka-Limnice 

Zadavatel: Město Nejdek, IČO 00254801, se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 

Nejdek 

Druh zakázky:  veřejná zakázka na stavební práce 
Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní 
řízení 

 

 
a) Identifikační údaje zadavatele 
 
Název zadavatele:  Město Nejdek 
Sídlo: náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
IČ:   00254801 
DIČ:    CZ00254801 
Statutární zástupce zadavatele:  Ludmila Vocelková, starostka města 
Email:  starostka@nejdek.cz   
 
Název zástupce zadavatele regiozona s.r.o.  
Sídlo: Lešetín II 7147, 760 01 Zlín 
IČ:    03624625 
DIČ:    CZ03624625 
e-mail:  tender@regiozona.cz 
 
Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními §) 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací 

dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nejdek, 

volnočasový areál Pozorka-Limnice“.  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace:  
 
Dne 25. 11. 2024 zadavatel obdržel od dodavatele dotazy s tímto zněním: 
 

 
 
    Odpověď č. 1:  
 
    Zadavatel přikládá k této odpovědi. 
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     Odpověď č. 2: 
 
     Vzrostlá zeleň nekoliduje s jednotlivými objekty a zůstane zachována, budou se likvidovat pouze    
     náletové dřeviny - viz vyjádření ŽP.  
    

 
 
     Odpověď č. 3: 
 
     Přístupová komunikace není předmětem dodávky prací, tu vybuduje před zahájením prací   
     zadavatel, tj Město Nejdek. 
     

 
 
     Odpověď č. 4: 
  
     Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci 
     

 

       Odpověď č. 5: 

       Zadavatel přikládá výpis ze zemědělského půdního fondu k této odpovědi.  



  

 

 

 

      Odpověď č. 6: 

       Zadavatel přikládá doplněnou projektovou dokumentaci. 

Téhož dne zadavatel obdržel od dodavatele dotazy s tímto zněním: 

Dotaz č. 7: 

Žádáme o doplnění rozhodnutí stavebního úřadu. 

Odpověď č. 7: 

Zadavatel přikládá k této odpovědi.  

Dotaz č. 8: 

Žádáme o doplnění DOSS – ČEZ - jehož nadzemní vedení protíná zamýšlenou stavbu. 
Orgán ochrany přírody – kácení. 
 
Odpověď č. 8: 

Navrhovaný areál je mimo ochranné pásmo nadzemního vedení. Vzrostlé stromy nekolidují 
s jednotlivými objekty, kácení se týká jen „náletových“ dřevin. 

Dotaz č. 9: 

Kudy a jak jsou řešeny stavební přístupy – vjezd na staveniště. Z povahy stavby bude  nutné navozit 
značné množství materiálu a techniku (finišer). V SZ je jako přístupová cesta uvedena naučná stezka 
Vysoká štola – jedná se však o pěšinu, bez úprav nebude možné využít pro provoz nákladních aut. V 
případě obsluhy stavby od objektu hřiště bude nutné zřídit přemostění dvou větví potoka – je 
vyřízené vodoprávní řízení? Dalších cca 500m příjezdové cesty – existuje k tomu dokumentace a 
povolení? 
 

Odpověď č. 9: 
 

Přístupová cesta bude řešena po trase viz situace. Před samotnou realizací pumptrackové dráhy bude 
obnovena stávající cesta na pč. 1965, která bude odpovídat požadavkům pro přístup těžké techniky.  



  

 

 

 

Dotaz č. 10: 

4) Žádáme o doplnění výkresů. 
 
4.1. Pumptrack – pozice, velikosti a počet vln, poloměry zatáček, středové body, výškopis  
a výškové umístění v terénu 
 
4.2.) skaterampa – technický výkres vč. označení materiálů dle ČSN-EN 14974 
Dále upozorňujeme, že poskytnutá dokumentace odpovídá spíše stupni studie než  
schválené projektové dokumentaci – pokud se jedná o formu design & build je nutné toto  
výslovně uvést v ZD a doplnit položky na zpracování PD a získání potřebných povolení a  
adekvátně upravit termíny plnění. 

Odpověď č. 10: 

Výkres D1 a D4 jsou dostačující pro realizaci díla. Výkres D7 je dostačující pro výrobu a osazení rampy 
pro skatepark 

Dotaz č. 11: 

Dále upozorňujeme, že poskytnutá dokumentace odpovídá spíše stupni studie než schválené 
projektové dokumentaci – pokud se jedná o formu design & build je nutné toto výslovně uvést v ZD a 
doplnit položky na zpracování PD a získání potřebných povolení a adekvátně upravit termíny plnění.  

Odpověď č. 11: 

Zadavatel přikládá projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

Dotaz č. 12:  

Vzhledem k celkovému rozsahu díla shledáváme přílohu s názvem P5_SoD_P1_PR s obsahem ,,VÝKAZ 
VÝMĚR“ za zcela nedostatečnou k uvedenému předmětu veřejné zakázky. Ve VÝKAZU VÝMĚR zcela 
chybí samotný výkaz výměr, výpočet množství jednotlivých objektů PUMPTRACK, IN-LINE DRÁHA, 
SKATE RAMPA. 

 



  

 

 

Odpověď č. 12: 

VV v této podobě je standardním pro výběr dodavatele i pro ocenění prací, je akceptován dotačními 
orgány, se stejnými podklady byly soutěženy a realizovány pumptracky například Plzeň – Plaská, 
Rotava, Litomyšl a další. 

Dotaz č. 13: 

Výkaz výměr zcela opomíjí zemní práce, jako je například sejmutí ornice, drnu, rovnání pláně či 
příprava staveniště. 
 
Odpověď č. 13: 
 
Tyto práce jsou součástí položek 2,11 až 22. 

Dotaz č. 14: 

Položka č. 2 VÝKAZU VÝMĚR řeší pouze dodávku zeminy z nakupovaných materiálů, avšak v souhrnné 
technické zprávě je uvedeno dle: i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - 
Předmětem stavebních úprav jsou zemní práce v rozsahu nutné skrývky ornice, budování násypů a 
zářezů. Zemina bude zpětně použita pro vyrovnání terénních nerovností. 
 
Odpověď č. 14: 
 
Ornice bude použita zpětně pro terénní úpravy, zemina získaná při srovnání pláně a výkopech drenáží 
bude použita na hrubou modelaci a následné HTÚ. 
 
Dotaz č. 15: 
 
Položka č. 12 se odkazuje na komplet SO 105 – skate rampa, která není obsahově ani v textové části a 
odkazuje se pouze na jediný výkres, který je spíše obrázkem se základními rozměry bez příslušné normy 
provádění (např. ČSN-EN 14974) a materiálové specifikace výrobku. 
 
Odpověď č. 15: 
 
Rampy dodávají specializované společnosti na tyto prvky – např. Parkpilot, pro tyto je výkres D5 
dostačujícím podkladem pro výrobu a certifikaci tohoto prvku – viz např. stejný případ Rotava. 
 
Dotaz č. 16: 
 
Dále dle B_SZ souhrnné technické zprávy je uveden bod o) postup výstavby, rozhodující dílčí terminy ¨ 
postup prací, jako jsou právě výkopové a zemní práce včetně základu pro  osvětlení a osvětlení, kácení 
náletových či jiných dřevin, příprava staveniště – tyto položky chybí v rozpočtu. 
 
Odpověď č. 16: 
 
Kácení dřevin není součástí dodávky, osvětlení a altán taktéž není součástí dodávky, příprava staveniště 
je popsána výše. 
 
 
 



  

 

 

 
Dotaz č. 17: 
 
Osvětlení – chybí výkres, položky ve výkazu výměr. 
 
Odpověď č. 17: 
 
Osvětlení není řešeno. 
 
Dotaz č. 18: 
 
Dále je ve VÝKAZU VÝMĚR v položkách 33 a 34 uvedena daná hodnota ve výši 2% z celkové ceny na: 
Inženýrská projektová činnost při realizaci (projektová dokumentace skutečného stavu, výrobní 
dokumentace) a VRN (zařízení staveniště -vybudování, provoz a likvidace). Tyto položky nelze stanovit 
pevnou hodnotou 
 
Odpověď č. 18: 
 
Položky 33 a 34 doplňte dle vlastního uvážení. 
 
Změna zadávací dokumentace: 
 

- Zadavatel přikládá projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
- Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově uplyne dne 10. 

12. 2024, 10.00 hod. 
 
Ve Zlíně dne 29. 11. 2024 
 
Zadavatel:  Město Nejdek, IČO 00254801, se sídlem náměstí Karla IV. 

239, 362 21 Nejdek  
 
Statutární zástupce zadavatele: Ludmila Vocelková, starostka města 
 
Zástupce zadavatele:   regiozona s.r.o., se sídlem Lešetín II 7147, 760 01 Zlín 
 
 
 
 
 
 
            ……………………………………………………… 

        Podpis osoby jednající za zadavatele 
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