POHLED JV, SZ
M 1:100

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KZS tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE - PŘEVZATO Z PUVODNÍ PD
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - PŘEVZATO Z PUVODNÍ PD
- STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY PO NOSNOU KCI STROPU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- B.DX DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE ŘEŠENÝ V RÁMCI CELÉ MISTNOSTI
- B.DX DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE URČITÉHO PRVKU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

B.01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCE PODLAHY vč. SOKLOVÉ ČÁSTI
- Součástí bude provedeno zbroušení podlahového prahu

B.02 ODSTRAŇOVÁNÍ/OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH, POHLEDECH
- Omítky, které nebudou vykazovat degradaci, budou po dohodě zachovány. Provede lokální přestěrkování/opravení - nová štuková omítka

- Odstranění omítek bude provedeno vč. keramického obkladu tl. 10 - 20 mm

B.03 DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZDRAVOTECHNIKY (WC, UMYVADLA, BATERIE atd..)
- Demontáž bude provedena jako kompletní celého zařízení
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.04 DEMONTÁŽ PRVKŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU
- VODOVOD, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTROINSTALACE
- Bude provedeno jako kompletní vč. hromozvodů (jímky, přívod/odvětrání, vedení atd...

B.05 DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDLA vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.06 DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ - VESTAVNÉ SKŘÍNĚ, INTERIÉROVÉ STĚNY, KATEDRY atd...
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití

B.07 ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH STĚN OBJEKTU DLE V/ZNAČENÍ NA PODORYSU

B.08 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ
- Demontáž vč. vnitřních zárubní a obložek

B.09 ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY tl. cca 150 mm
- Odstranění kce podlahy provedena až na stropní kci

B.10 DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ KOTELNY
- Demontáž bude provedena jako kompletní celého zařízení

B.11 DEMONTÁŽ NEJZNIČENÝCH PODKLOPU ŽÁCHTY
- Bude provedeno se zvýšenou opatrností, tak aby bylo možné jej zpětně osadit

B.12 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN ASBREST mm, 12 ks

B.13 ODBOURÁNÍ KOMÍNA Z CIP
- Odbourání bude provedeno cca 1,0 m nad úroveň podlahy pudy
- Výška odbourání dle hodnot bude provedena vč. odsekování po střechu

B.14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉHO AŽ NAD STŘECHU vč. UPEVNĚNÍ A OPLECHOVÁNÍ

B.15 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU DO MATEŘSKÉHO ŽLABU PO ZADSTĚNA FASÁDĚ cca 1,0 m

B.16 ČÁSTEČNÉ STAVAJÍCÍ STŘECHY - DEMONTÁŽ KRYTINY vč. PODKLADNÍ FOLIE - 1 156 m²
- Předpoklad bednění dobrém STAVU 1/4 prvků z hlediska
- Podkladní fólie je předpokládána v dobrém stavu

B.17 ODSTRANĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU vč. OPLECHOVÁNÍ - 149 bm

POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ:
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PUVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVAŽOVÁNY JAKO "PŘEDPOKLADY". Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEMOHLY BÝT PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADANÝCH SKLADEB A TLOUŠŤEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND BUDE PŘÍPADNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVEST DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYKLIZENÍ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ
- SOUČASNĚ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ DOTČENÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
- BOURANÉ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPEM SHORA DOLU POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH PODPORNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE TŘÍDĚN A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁN DLE ZÁKONA č.154/2010 Sb. O ODPADECH, JEHO PROVÁDĚCÍM PRAVIDLECH PŘEDPISŮ A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI VYHLÁŠKA MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.
- V MÍSTECH/TECH DOTČENÝCH BOURACÍMI PRACEMI BUDE CELKOVĚ OŠKRABÁNA OMÍTKA PRO NOVÉ PŘEŠTUKOVÁNÍ
- VNITŘNÍ ELEKTRONSTALACE (Zásuvky, osvětlení, vypínače atd...), ZAŘÍZENÍ VZT (Potrubí, ventilátory atd...), PRVKY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY JAKO KOMPLET
- DEMONTÁŽ PRVKŮ INTERIÉRU (Dveřní křídla atd...) A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

OSTATNÍ:
PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEVIDITELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO DOZORU PROJEKTANTA.
PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ V RÁMCI STAVEBNÍ JE NUTNÉ ÚZKÉ KOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI (VYPRACOVANÝCH ATEKTONOVÉ ČÁSTI SE STAVEBNÍM A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ S NÁVAZNOSTÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE, TÉMI NOVÁ/U BYT PROJEKTY INSTALACÍ (ZEL, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD.)PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ SPADAJÍCÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, OKNA A DVEŘE S UKLOTIVU)
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ APOD.) JE NUTNÉ OVĚŘIT V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PROVEDENÍ PROSTUPŮ
INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮSPECIALIZOVANÝCH VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ ZE TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE JE NUTNÉ PROVEST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAPŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH OHRANČENÍ APOD.

c)			
b)			
a)			
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM

SEZNAM OBJEKTŮ
SO 01 Základní umělecká škola (ZUŠ)
SO 02 Základní škola - 1.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)
SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

ZŠ50 + Podáta 1NP i Stupně ZŠ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZPRACOVÁNO DNE	ATELIÉR PLAN s.r.o.		
Ing. Ludě Neužilu	Ing. Ota Zaňa	Ing. Milan Čáňů	Ing. Milan Čáňů		
ČÍSLO ZAKÁZKY					
003851					
MĚSTO	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce	MÍSTO MYCE	náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek	DATUM	03/2021
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 Základní škola - I.Stupeň A-1.1.4. Arch. - bourácí konstrukce	C. POPISNÉ	KÚ, 116, 758, 562	MĚŘÍTKO	FORMÁT
		C. POZEMKU	KÚ, 2324, 762, 42, 2553	1:100	13xA4
		ULICE			
		KAT. ÚZEMÍ	Nejdek		
OBSAH VÝKRESU	POHLED JV, SZ			VÝKRES	VAZ. VÝKRES
				025002018	D.1.1.2.0