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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
Název stavby: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Nejdek 
  
Místo stavby: nám. Karla IV, Nejdek 
 
Investor: MÚ Nejdek 
 nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek 
 
Druh stavby: Rekonstrukce objektu 
 
Stavební objekt: SO-03 – Nižší stupeň 1142 
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
 
Objednací číslo: 1523 
 
Stran: 13 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatel: 
Ing. Josef ŠTECH 
Projektování el. zařízení 
Školní 260 
431 63 Perštejn 
tel.: 474 341 376, 776 621 941 
email: el-projekty@volny.cz 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 
Prováděcí projekt byl vypracován na základě: 
- požadavky zadavatele na vybavenost objektu 
- příslušné ČSN, katalogy firem 
- prohlídka objektu 
- Pravidelná revizní zpráva č. 152/2013 (XII/2013) – revizní technik p. Michal 

Frič – P21 – 1. stupeň 
- Pravidelná revizní zpráva č. 153/2013 (XII/2013) – revizní technik p. Michal 

Frič – P22 – 2. stupeň 
- Protokoly výpočtu osvětlení vybraných místností (jsou přiloženy v souhrnné 

části elektro příloha – P12) 
 
Projekt řeší: 
- elektroměrový rozvaděč Re1 pro nižší stupeň 
- nový hlavní rozvaděč RH1 pro nižší stupeň 
- nové rozvaděče pro prostory ZŠ – nižší stupeň č.p. 1142 
- nové elektroinstalace silové i slaboproudé 
 
Projekt neřeší: 
- přípojku ČEZ Distribuce a.s. 
- bytové jednotky v 1.PP a 1.NP – jsou řešeny v SO-07 
- stavební úpravy objektu 
 
3. POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
 
3.1 Základní údaje: 
 
3.1.1 Energetická soustava: 
3+PEN 50Hz, 400V, TN-C-S 
1+NPE 50Hz, 230V, TN-S 
 
3.1.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem a proti přepětí, prostředí: 
Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením v případě poruchy, dle ČSN 
332000-4-41-ed.2:2007/Z1 ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - ochrana 
před úrazem elektrickým proudem, ochrana doplňková proudovými chrániči. 
Barevné značení dle ČSN EN 60 446 ed.2. Pospojování a uzemnění musí být 
provedeno ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Bude napojeno na stávající zemnící 
soustavu objektu. Hodnota odporu uzemňovací soustavy nemá přesáhnout 2 Ohm. 
Ochrana zařízení před rušivými vlivy přepětí bude provedena dle ČSN EN 61000-4-5 
vzhledem k délkám napájecích kabelů na straně rozvaděčů patrových - stupeň B+C, 
ochrana stupněm D bude doplňková a bude provedena na úrovni zařízení elektroniky, 
zásuvkami s přepěťovou ochranou. 
 
PROTOKOL O PROSTŘEDÍ – vnitřní prostory 
Ve všech prostorách, je dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/2010 prostředí normální. 
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Prostředí s povahou: 
AA1, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK - nevyskytuje se 
AL1, AM1, AN 1, AP1, AQ1, AR1, AS - nevyskytuje se 
V koupelnách a ve varně AA5 (teplota +5 - 40°C) a AD4 (stříkající voda při 
sprchování resp. při umývání nádobí) 
Využití s povahou: BA3 - poučení, BC2, BD1, BE1 
Konstrukce budovy s povahou: CA1, CB1 
Soupis vnějších vlivů v místnosti, které nejsou dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 
ed. 3/2010 normální: Nevyskytují se 
 
3.2 Elektro - silnoproud: 
 
3.2.1 Demontáže: 
V rámci rekonstrukce objektu budou demontována veškerá stávající zařízení, tj. 
rozvaděče, zásuvky, vypínače, svítidla, skříně, slaboproudá zařízení a další zařízení 
v prostorech 1.PP – 3.NP (pochozí půda nemá žádné instalace kromě osvětlení 
schodiště) s výjimkou rozvodu EZS a zařízení MaR výměníkové stanice v majetku 
MÚ Nejdek. Demontáže budou probíhat dle rozhodnutí investora resp. provozovatele 
školy po jednotlivých objektech. 
 
3.2.2 Přípojka elektro (SP, HDS): 
Stávající pojistková skříň SP ČEZ Distribuce a.s. je umístěna na čelní fasádě objektu 
v blízkosti vstupních dveří dle v.č. 102. Tato skříň zůstane beze změn. 
Stávající napájecí kabel by měl vyhovovat, zůstane též beze změn. 
Způsob propojení rozvaděčů (čísla vývodů, jištění, kabeláže) je patrný z blokového 
schématu – v.č. 201. 
 
3.2.3 Elektroměrový rozvaděč Re2: 
V 1.NP v mč. 105 je osazen stávající elektroměrový rozvaděč Re1 (v těsné blízkosti 
hlavního rozvaděče R..), ve kterém jsou umístěny stávající fakturační elektroměry 
ČEZ Distribuce a.s. pro školu a pro zařízení výměníkové stanice v 1.PP v majetku 
firmy Ayin Nejdek. Na místo stávajícího rozvaděče bude osazen rozvaděč nový. 
Fakturační měření zůstane takto zachováno. Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 202 a 
technické specifikace. 
 
3.2.3.1 Příkonová bilance rozvaděče MaR – „řízení VS“ v 1.PP: 
Prostor výměníkové stanice není předmětem této projektové dokumentace. 
V prostoru VS je osazen stávající rozvaděč MaR v majetku firmy Ayin Nejdek, který 
je vybaven řídícím systémem Johnson Controls. V tomto rozvaděči nesmí být bez 
souhlasu vlastníka prováděny žádné úpravy. Bude pouize prověřena komunikace 
mezi rozvaděčem R-VS a MaR dle technické specifikace. 
předpokládaná příkonová bilance rozvaděče MaR: 
Předpokládaný instalovaný příkon objekt Pi = 4,0 kW 
Současnost provozu zařízení beta = 1,0 
Předpokládaný soudobý příkon objektu Ps = 4,0 kW 
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu Is = 8,9 A 
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Bude osazen nový napájecí kabel CYKY 4Jx4, má dle tabulkových hodnot (katalog 
Prakab) proudovou zatížitelnost v zemi 34A, což bude vyhovovat.  
 
Úbytek napětí na kabelu: 
delta U [V] = (LxP)/(gama x S x Uf) 
                   = (65x4000)/(56x4x230) = 5,05V (1,255% Un) 
Nový kabel CYKY 5Jx4 bude na úbytek napětí vyhovovat.  
 
3.2.3.2 Příkonová bilance rozvaděče RH1: 
Předpokládaná příkonová bilance rozvaděče RH1: 
Předpokládaný instalovaný příkon objekt Pi = 166,2kW 
Současnost provozu zařízení beta = 0,2 
Předpokládaný soudobý příkon objektu Ps = 33,0kW 
Předpokládané proudové zatížení přívodního kabelu Is = 61,2A 
 
Bude osazen nový napájecí kabel 1-CYKY 4Jx25 RM, má dle tabulkových hodnot 
(katalog Prakab) proudovou zatížitelnost na vzduchu 101A, což bude vyhovovat i pro 
případné pozdější navýšení hlavního jističe. 
 
Úbytek napětí na kabelu: 
delta U [V] = (LxP)/(gama x S x Uf) 
                   = (2x33000)/(56x25x230) = 0,2V (0,05% Un) 
Nový kabel 1-CYKY 4Jx25 RM bude na úbytek napětí vyhovovat.  
 
3.2.4 Napájecí bod pro rozvaděče v SO-01 a SO-03: 
Všechny patrové rozvaděče pro části SO-01 a SO-03 budou napájeny z nového 
hlavního rozvaděče RH1 v části SO-03 – viz v.č.102. Rozvaděč RH1 bude osazen do 
stěny vedle rozvaděče Re1 pro SO-03. 
Z nového rozvaděče RH1 budou napájeny veškeré patrové rozvaděče pro nižší stupeň 
a rozvaděč R-TV pro SO-01 – tělocvična, pro každý patrový rozvaděč bude 
v rozvaděči RH1 osazen samostatný jistič, rozvaděče budou napájeny samostatnými 
kabely. 
Dále zde bude ukončen kabel pro přenos povelu k vypnutí rozvaděče RH1 od tlačítka 
SB01 - CENTRAL STOP v SO-06 s nouzovým vypnutím rozvaděčů RH2, RH1 
v SO-03 a RJ v SO-02. 
Zde bude i automatika ovládání schodiště s hodinami (časovým programem) pro 
objekt SO-03. Zde bude provedeno centrální spínání vybraných okruhů pro osvětlení 
SO-03. 
Rozvaděč RH1 bude v provedení oceloplechová skříň nástěnná na omítku 
s protipožární úpravou EI 30. Rozvaděč RH1 bude vyzbrojen dle v.č. 203a-b a 
technické specifikace. 
 
3.2.5 SO-03 - výměna rozvaděčů RN01-RN23 pro 1.PP – 3.NP a půdu: 
Nový rozvaděč RN01 v 1.PP – levá strana: 
V prostoru dílny školníka 005 v 1.PP bude dle v.č. 101 osazen nový rozvaděč RN01. 
Rozvaděč RN01 bude v provedení oceloplechová skříň nástěnná s protipožární 
úpravou EI 30. Z nového rozvaděče RN01 budou napájeny veškeré nové okruhy dle 
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v.č. 101 – levá část. Rozvaděč RN01 bude vyzbrojen dle v.č. 204 a technické 
specifikace. 
Nový rozvaděč RN02 v 1.PP – pravá strana: 
V prostoru staré strojovny 021 v 1.PP bude demontován stávající rozvaděč (sestava 
skříní) a dle v.č. 101 bude na stejné místo osazen nový rozvaděč RN02. Rozvaděč 
RN02 bude v provedení oceloplechová skříň nástěnná s protipožární úpravou EI 30. 
Z nového rozvaděče RN02 budou napájeny veškeré nové okruhy dle v.č. 101 – levá 
část. Rozvaděč RN02 bude vyzbrojen dle v.č. 205 a technické specifikace. 
Nový rozvaděč R-VS v 1.PP – pravá strana: 
V prostoru staré kotelny 020 v 1.PP bude demontován stávající rozvaděč dle v.č. 101 
osazen nový rozvaděč R-VS. Rozvaděč R-VS bude v provedení oceloplechová skříň 
nástěnná s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče R-VS budou napájeny 
veškeré stávající okruhy pro čerpadla výměníkové stanice 019 dle v.č. 101. Rozvaděč 
R-VS bude vyzbrojen dle v.č. 206 a technické specifikace. 
Pozor: 
Před zahájením demontáže je nutno odzkoušet jednotlivé okruhy a nový rozvaděč 
případně upravit (ampéraž jističů pro jednotlivá čerpadla). Dále je třeba prověřit 
způsob ovládání těchto čerpadel – komunikační kabel mezi rozvaděčem R-VS a 
rozvaděčem MaR ve výměníkové stanici v majetku firmy Ayin Nejdek. 
Nový rozvaděč RN11 v 1.NP – levá strana: 
V prostoru chodby 104 v 1.NP bude dle v.č. 102 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN11. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN11 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN11 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy a další vývody. 
Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 207a-b a technické specifikace. 
Nový rozvaděč RN21 v 1.NP – pravá strana: 
V prostoru chodby 104 v 1.NP bude dle v.č. 102 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN21. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN21 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN21 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy, nový rozvaděč 
slabo PR11  a další vývody. Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 208 a technické 
specifikace. 
Nový rozvaděč RN12 v 2.NP – levá strana: 
V prostoru chodby 201 v 2.NP bude dle v.č. 103 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN12. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN12 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN12 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy a další vývody. 
Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 209 a technické specifikace. 
Nový rozvaděč RN22 v 2.NP – pravá strana: 
V prostoru chodby 201 v 2.NP bude dle v.č. 103 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN22. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN22 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN22 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy, nový rozvaděč 
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slabo PR12  a další vývody. Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 210 a technické 
specifikace. 
Nový rozvaděč RN13 v 3.NP – levá strana: 
V prostoru chodby 301 v 3.NP bude dle v.č. 104 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN13. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN13 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN13 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy a další vývody. 
Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 211a-b a technické specifikace. 
Nový rozvaděč RN23 v 3.NP – pravá strana: 
V prostoru chodby 301 v 3.NP bude dle v.č. 104 demontován stávající rozvaděč R.. 
(oceloplechová skříň) pod omítku, který bude nahrazen novým rozvaděčem RN23. 
Tento rozvaděč bude osazen na totožné místo. Rozvaděč RN23 bude v provedení 
zapuštěná oceloplechová skříň s protipožární úpravou EI 30. Z nového rozvaděče 
RN23 budou napájeny veškeré silové světelné i zásuvkové okruhy, nový rozvaděč 
slabo PR13  a další vývody. Rozvaděč bude vyzbrojen dle v.č. 212 a technické 
specifikace. 
 
3.2.6 Elektroinstalace pro 1.PP – 3.NP a půdu: 
Ve všech prostorech budou osazeny nové silové světelné a zásuvkové rozvody a 
rozvody slaboproudé. Rozmístění jednotlivých koncových prvků je patrné z výkresů 
půdorysů 1.PP – půda v.č. 101 – 104 – silové rozvody. 
Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3Jx1,5, ve stropech je možno 
použít ploché kabely CYKYLo příslušného průřezu a počtu žil. Zásuvkové rozvody 
budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5, event 5Jx2,5.  
Stávající svítidla budou demontována a po provedení výměny kabeláží budou svítidla 
namontována zpět. Kterých svítidel se to týká je zřejmé z výkresů světelných 
rozvodů. 
Chodby budou vybaveny okruhem NO (01) a novým zásuvkovým okruhem pro 
kamerový systém (03), učebny budou vybaveny novým zásuvkovým okruhem pro 
vysílače wi-fi (04) a okruh pro napájení interktivních tabulí (5). Tyto okruhy jsou 
jištěny jističi 6A/1, nesmí na ně být připojována žádná jiná zařízení. V učebnách i na 
chodbách bude osazen zásuvkový okruh 09 pro úklidové zásuvky.  
Zásuvky, kde se předpokládá připojení slaboproudých zařízení nebo výpočetní 
techniky budou vybaveny ochranou proti přepěťovým vlivům stupně „D“. Dále 
doporučuji osadit přepěťové ochrany pro datovou síť – např. přístroje firmy Saltek. 
Vybraná svítidla v některých učebnách, chodbách a šatnách (většinou v 1.PP) budou 
vybavena nouzovými moduly s baterií pro případ výpadku el. energie. K těmto 
svítidlům je třeba přivést nespínanou „ostrou fázi“. 
Prostory 1.PP i 1.NP budou vybaveny okruhem nouzového osvětlení – svítidla 
s piktogramy a s vestavěnou baterií. 
 
Odchylky:  
1.PP: 
Předmětem projektové dokumentace není rozvaděč MaR v m.č. 019 – „výměníková 
stanice“ v majetku firmy Ayin Nejdek. Zde bude pouze provedena výměna kabeláží a 
event. doplnění ručních vypínačů pro čerpadla. Okruhy MaR zůstávají beze změn. 
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V prostoru 1.PP dle v.č. 101 pod stropem osazen nový kabelový rošt 250x50 mm pro 
pokládku nových napájecích kabelů pro jednotlivá zařízení. Budou tudy protaženy a 
do roštu uloženy napájecí kabely pro patrové rozvaděče pravé strany, napájecí kabely 
pro rozvaděče R-VS a MaR a další kabeláže pro jednotlivé okruhy. 
Rošt je nutno řádně pospojit a uzemnit dle platné ČSN v době stavby  
1.NP: 
V prostoru 105 – bývalá vrátnice – budou demontovány stávající rozvaděče a bude 
zde osazen nový rozvaděč Re1 a rozvaděč RH1. Vývody z rozvaděče RH1 budou 
provedeny buď horem (pro levou stranu objektu) nebo spodem průrazem do 1.PP do 
kabelového roštu (pro pravou stranu objektu). 
Přechody chodby do sociálek budou provedeny na vhodném místě pod stropem 
v sádrokartonových obkladech. 
2.NP: 
Ve 2.NP jsou jen běžné učebny. 
Přechody chodby do sociálek budou provedeny na vhodném místě pod stropem 
v sádrokartonových obkladech. 
3.NP: 
V prostorech rušené učebny chemie 308 a v tabletové učebně 303 budou nově 
osazeny podlahové krabice dle v.č. 104 a technické specifikace a bude zde položena 
antistatická podlaha. Výzbroj podlahových krabic je zřejmá z v.č. 104 a technické 
specifikace. Podlahové krabice č. 1 – 18 jsou určeny jen pro silové vývody – napájení 
nabíječek tabletů. 
Přechody chodby do sociálek a kabinetů budou provedeny na vhodném místě pod 
stropem v sádrokartonových obkladech. 
Tabletová učebna 303: 
V učebně budou provedeny rozvody v podlaze pro podlahové krabice. Výbava 
podlahových krabic je patrná z příslušných výkresů. Kabeláže k podlahovým 
krabicím budou položeny v podlaze v elektroinstalačních trubkách. Podlahové 
krabice mají mít nastavitelnou výšku od 65 do 120 mm. V tabletové učebně bude 
antistatická podlaha dle v.č. 104. 
Tabletová učebna 308 (rušená chemie): 
V učebně budou provedeny rozvody v podlaze pro podlahové krabice. Výbava 
podlahových krabic je patrná z příslušných výkresů. Kabeláže k podlahovým 
krabicím budou položeny v podlaze v elektroinstalačních trubkách. Podlahové 
krabice mají mít nastavitelnou výšku od 65 do 120 mm. V tabletové učebně bude 
antistatická podlaha dle v.č. 104. 
Půda: 
V prostoru půdy bude proveden rozvod pro osvětlení schodiště pod omítku. 
 
3.2.7 Ovládání osvětlení: 
Ovládání osvětlení ve všech prostorách bude místní - ruční. 
Centrální ovládání osvětlení: 
Osvětlení v areálu školy (s výjimkou vybraných okruhů) bude centrálně spínáno ze 
skřínky OS v SO-06 spínačem SA1 s vložkou FAB. Tím se pomocí stykačů sepne 
ovládací napětí pro jednotlivé patrové rozvaděče, které umožní dále ruční nebo 
automatické (toalety, časový režim) spínání osvětlení. 
Osvětlení schodišť v SO-03 bude řízeno časovým relé KT (v rozvaděči RH1) – 
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sepnutí v čase 7.30 – 8.15. Pro případ např. třídních schůzek nebo jiných školních 
akcí bude možno spínačem SA2 ve skřínce OS překlenout kontakt časového relé KT 
v rozvaděči RH2 a sepnout osvětlení na potřebnou dobu v celém areálu školy. 
Osvětlení v jednotlivých místnostech pak bude možno ovládat místně. 
 
Umístění zařízení: 
vypínače: 1,2 m nad úrovní podlahy 
zásuvky 230V - úklidové: 0,3 m nad úrovní podlahy 
zásuvky 230V v suterénu: 1,1 m nad úrovní podlahy 
zásuvky 230V pro kamery, wi-fi: cca 2,4 m nad úrovní podlahy 
zásuvky 230V pro IT strop učeben 
zásuvky elektro slabo: sdružené rámečky se zásuvkami 230V 50Hz 
 
3.2.8 Protipožární ochrana rozvaděčů: 
Nové patrové rozvaděče i hlavní rozvaděč budou vybaveny krytím s protipožární 
úpravou. 
 
3.2.9 Hlavní stoupačky:  
Bude provedena výměna napájecích silových kabelů pro veškeré patrové rozvaděče. 
Kabely budou osazeny pod omítku do ochranných PVC elektroinstalačních trubek. 
Stoupací vedení budou umístěna do stěn v navržených místech dle v.č. 101-104.  
Předpoklad je, že se objekt bude rekonstruovat shora – čili začne se od 3.NP. 
Doporučuji provést v první etapě rekonstrukci SO-04, kde jsou soustředěny silové i 
slaboproudé rozvaděče a položit veškeré páteřní trasy od rozvaděčů hlavních po 
rozvaděče koncové tak, aby se v dalších etapách už nemuselo zasahovat do již 
rekonstruovaných prostor, resp. aby zásahy byly minimální. 
V první etapě je tak třeba položit nová stoupačková vedení silno i slaboproudu. Ty by 
byly ukončeny v elektroinstalačních krabicích (s dostatečnou délkovou rezervou 
kabelu) pro pozdější přepojení do nových patrových rozvaděčů. Tuto úpravu je nutno 
udělat tak, aby byly minimalizovány pozdější zásahy do rekonstruovaných pater. 
 
3.2.10 Kabelové trasy: 
Kabeláže budou uloženy v ochranných PVC elektroinstalačních trubkách ve stěnách. 
Ve stropech je možno z důvodu špatného stavu omítek použít ploché kabely 
CYKYLo příslušného průřezu a počtu žil. 
V 1.PP budou kabeláže uloženy do nového drátěného roštu pod stropem 1.PP – viz 
výše. 
 
Poznámka: 
Při poškození omítky na stropě bude v učebně osazen nový sádrokartonový 
podhled. Rozsah možného poškození stropů je určen procetuelně ve stavební 
části projektové dokumentace. 
 
3.2.11 Napájení slaboproudých technologií: 
Z rozvaděčů RN.. budou napájena i slaboproudá zařízení EZS, zásuvky pro 
kamerový systém, zásuvky pro wi-fi technologii, interaktivní tabule a slaboproudé 
rozvaděče PR... 
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3.2.12 Pospojení a zemnění: 
Veškeré nové rozvaděče budou pospojeny s hlavní ochrannou přípojnicí a zemnícím 
systémem objektu dle platných ČSN. V prostoru rozvaděčů budou umístěny 
ochranné přípojnice HOP. 
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3.3 Slaboproudé rozvody a technologie: 
Úprava EZS: 
Stávající rozvod EZS bude odpojen, kabely budou nově uloženy pod omítku do PVC 
elektroinstalačních ochranných trubek a opět připojen a odzkoušena funkčnost. 
Ostatní demontovaná zařízení budou nahrazena novou technologií. 
Úpravu je nutno konzultovat s bezpečnostním technikem – p. Fujava 
604 480 920. 
 
3.3.1 Strukturovaná kabeláž: 
Pro zakončení přívodní páteřní optické datové kabeláže 4vl 9/125, LSZH budou v 
podružných nástěnných rozvaděčích o velikosti 12U instalovány v PR11, PR12 a 
PR13 po jedné optické vaně, obsahující každá 2 duplexní LC SM adaptery. Pro 
zakončení přívodní pátěřní metalické telefonní kabeláže do PR11, PR12 a PR13 
kabely SYKFY 10x2x0,5, budou instalovány v těchto podružných datoých 
rozvaděčích v každém po jednom 25-port ISDN CAT3 patch panelu. Tyto pak budou 
následně propojeny patch kabely s příslušnými porty datových zásuvek (TF…) 
s požadovanými připojenými telefonními přístroji nebo s portem datového bodu DB 
s připojeným audiovrátným. Samostatně pak budou zavedeny přívodní páteřní 
optické datové kabely 4vl 9/125, LSZH a pátěřní metalické telefonní kabely (SYKFY 
5x2x0,5) do instalačních krabic Kr-B1 a Kr-B2, kde budou zakončeny jako rezervy. 
Jednotlivé podružné datové rozvaděče budou osazeny každý příslušným počtem 19“ 
neosazených patch panelů. Patch panely budou osazeny příslušným počtem 10G 
keystonů CAT6A na kterých bude provedeno zakončení datové kabeláže standardu 
CAT 6A od datových účastnických zásuvek, dále zakončení od zásuvek WIFI 
jednotek, zakončení od zásuvek kamer a v neposlední řadě zakončení od datového 
bodu DB1 (audiovrátný).  
 V podružných datových rozvaděčích budou z důvodu přehlednějšího vedení a 
ukládání metalických patchcordů jednotlivé patchpanely proloženy ukládacími žlaby, 
resp. oky. Dále bude do každého podružného rozvaděče instalován nezbytný počet 
Gigabit Ethernet switch o příslučném počtu 10/100/1000 portů + 4x GB Combo 
SFP/TX port v provedení pro montáž do 19" rozváděče.  
V jednotlivých místnostech budou dle příslušných půdorysných výkresů a SCHÉMA 
SLABOPROUDÉHO ROZVODU DATOVÁ SÍŤ – WIFI, TELEFON, DOM.TLF. 
instalovány datové zásuvky, zásuvky kamer a zásuvky WIFI jednotek. Pro instalaci 
zásuvek na zeď jsou navrženy datové zásuvky s instalací pod omítku v provedení 
shodném s elektroinstalačními komponenty. Umístěné budou v instalační výšce 
shodné s instalační výškou přístrojů elektro. Tyto zásuvky pak budou v případě 
datových zásuvek osazeny dvěma 10G keystony CAT6A a v případě zásuvek pro 
kamery a WIFI jednotky. Pro zakončení datového vedení v podlahových krabicích a 
do kabelových kanálů, které jsou oboje součástí dodávky elektro-silnoproud, budou 
rovněž osazeny 10G keystony CAT6A do zásuvkových modulů 45x45 v provedení 
shodném s elektroinstalačními komponenty. 
Horizontální rozvody strukturované kabeláže budou k jednotlivým účastnickým 
zásuvkám/technologiím na jednotlivých poschodích uloženy v ochranných trubkách 
pod omítkou na stěnách v kabelových kanálech. Kabeláž vedoucí k jednotlivým 
místům zakončení v podlahových krabicích bude vedena v podlaze v kabelových 
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trasách souběžně s navrženými trasami silového vedení při zachování nejmenší 
dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení. V místech spojení několika samostatných 
tras instalačních trubek od jednotlivých datových zásuvek s přechodem na společný 
větší průměr instalačních trubek, budou instalovány pod omítkou spojovací krabice – 
rozvodnice. Pro bezproblémové protahování kabeláže společných tras v instalačních 
trubkách doporučuji instalaci samostatné instalační trubky pro každých cca 6 
datových kabelů. Rozhodnutí o konečné podobě tras kabelů provede řídící technik 
montážní firmy s ohledem na instalační podmínky při dodržení platných norem. 
Kabeláž v kabelových trasách vedoucí souběžně s navrženými trasami silového 
vedení bude instalována s ohledem na zachování nejmenší dovolené vzdálenosti při 
souběhu a křížení. 
 
3.3.2  Telefonní ústředna: 
Audiokomunikační jednotka v provedení analogový telefonní komunikátor 
čtyřtlačítkový bude instalována u hlavního vchodu SO-03. Audiokomunikační 
jednotka bude připojena přímo k datovému kabelu strukturované kabeláže v místě 
označení datového bodu DB1. Profese elektro zajistí k bodu DB1 samostatný přívod 
nezávislého napájecího napětí 12V(stejnosměrných či střídavých dle typu 
elektrických zámků) pro možnost ovládání těchto zámků přes spínací kontakty 
analogových telefonních komunikátorů v případě otevření. Do místnosti ředitelny, 
sekretariátu ředitelny, kanceláře a družin navrhuji instalaci digitálních komfortních 
víceřádkových telefonů. Do zbylých prostor a kabinetů pak postačí základní 
provedení digitálních telefonů. Jednotlivé telefony budou dle požadavku zapojeny do 
datových zásuvek s označením TF… . 
 
3.3.3 Rozhlas: 
Z místnosti 001 – SO-04 (1.PP) bude proveden páteřní 100V rozvod kabely s 
funkčností při požáru min. 60min (např. EUROFIRE 180S 3 x 2,5), do jednotlivých 
podružných rozvaděčů (PR21, PR22 a PR23), kde bude provedeno propojení s 
horizontálními rozvody v ohniodolných elektroinstalačních krabicích s funkční 
integritou P 90-R, E 90, PS 90, a do instalační krabic Kr-B1 a Kr-B2, kde budou 
zakončeny jako rezervy. Horizontální rozvody 100V kabeláže budou realizovány 
kabely s funkčností při požáru min. 60min (např. EUROFIRE 180S 3 x 1,5) na 
jednotlivých poschodích uloženy pod omítkou na stěnách v kabelových kanálech. 
Rozmístění reproduktrorů školního rozhlasu bude provedeno dle příslušných 
půdorysů a SCHÉMA SLABOPROUDÉHO ROZVODU ŠKOLNÍHO ROZHLASU. 
 
3.3.4 Školní zvonění a jednotný čas: 
Z místnosti serverovny v m.č. 001 – SO-04 (1.PP), z rackového rozvaděče RACK 2. 
budou provedeny páteřní vertikální rozvody kabelů pro minutovou linku (podružné 
hodiny) kabelem JYTY 2x1mm a pro spínací kanály (školní zvonky 75V/0,02A~) 
kabelem CYKY-O 2x1,5mm, do jednotlivých podružných rozvaděčů PR11,PR12 a 
PR13, kde budou v instalačních krabicích propojeny s horizontálními rozvody a v 
případě kabelů pro minutovou linku i do instalačních krabic Kr-B1 a Kr-B2 kde 
budou zakončeny jako rezervy. Horizontální rozvody kabeláže budou na jednotlivých 
poschodích pro minutovou linku (podružné hodiny) realizovány kabelem JYTY 
2x1mm a pro spínací kanály (školní zvonky 75V/0,02A~) kabelem CYKY-O 
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2x1,5mm. Uložení této kabeláže bude provedeno pod omítkou na stěnách v 
kabelových kanálech. Vertikální kabeláž bude vedena v navržené společné stoupací 
šachtě viz příslušné půdorysy. Rozmístění podružných analogových hodin systému 
jednotného času bude provedeno dle příslušných půdorysů a SCHÉMA 
SLABOPROUDÉHO ROZVODU JEDNOTNÝ ČAS. Rozmístění zvonků systému 
školní zvonění bude provedeno dle příslušných půdorysů a SCHÉMA 
SLABOPROUDÉHO ROZVODU ŠKOLNÍ ZVONEK. 
 
3.3.5 CCTV: 
Ve vybraných prostorech budovy jsou navrženy IP fullHD kamery s přísvitem v 
provedení pro vnitřní instalaci. Jednotlivé kamery budou rozmístěny dle příslušných 
půdorysů a SCHÉMA SLABOPROUDÉHO ROZVODU DATOVÁ SÍŤ - 
KAMERY a budou připojeny přes strukturovanou kabeláž na příslušné datové 
kamerové zásuvky. Profese elektro zajistí k jednotlivým kamerovým bodům K101 až 
K134 samostatný přívod napájecího napětí 230V. 
 
4.1 POŽADAVKY NA PROFESE – ELEKTRO - SILNOPROUD  
1. profese elektro ve spolupráci s profesí stavební zajistí sekání (frézování) 

stávajících kabeláží a jejich demontáž 
2. profese elektro zajistí demontáž veškerých koncových prvků. 
3. profese stavební zajistí vysekání výklenků pro patrové rozvaděče RV... 
4. profese elektro zajistí demontáž stávajících a montáž nových rozvaděčů 
5. profese stavební zajistí vytvoření veškerých průrazů stěnami 
6. profese stavební zajistí vysekání veškerých drážek pro kabelové trasy 
7. profese stavební zajistí zazdění veškerých průrazů, kabelových tras a přizdění 

zapuštěných rozvaděčů 
8. profese elektro zajistí montáž veškerých zařízení elektro na určená místa a jejich 

připojení 
9. profese elektro zajistí připojení napájení slaboproudých technologií 
10. profese elektro zajistí ochranné pospojení dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a norem 

souvisejících 
11. před uvedením zařízení do provozu bude provedena oprávněným technikem 

výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 
12. v serverovně 001 bude položena antistatická podlaha, při její pokládce je nutno 

dodržet přesný technologický postup 
13. předpokládá se osazení nového nábytku do učebny fyzika / chemie 
 
4.2 POŽADAVKY NA PROFESE – ELEKTRO - SLABOPROUD 
1. profese elektro zajistí připojení napájení slaboproudých technologií 
2. vytvoření veškerých průrazů stěnami a stropy viz. stavební přípomoce 

slaboproud 
3. vysekání veškerých drážek pro kabelové trasy viz. stavební přípomoce 

slaboproud 
4. profese stavební zajistí zazdění veškerých průrazů, kabelových tras a instalačních 

krabic 
5. před uvedením strukturované kabeláže do provozu bude provedeno výchozí 

certifikační měření oprávněným technikem a vyhotoven měřící protokol  
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instalované strukturované kabeláže 
6. profese elektro zajistí ochranné pospojení dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a norem 

souvisejících 
7. před uvedením zařízení do provozu bude provedena oprávněným technikem 

výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 
 
Koordinace prací: 
V průběhu stavby je nutno úzce spolupracovat s dalšími profesemi (slaboproud, 
kuchyňská technologie, interaktivní tabule …) aby nedošlo ke zbytečným 
nesrovnalostem s následnými předělávkami a vícepracemi. 
 
V případě osazení jiných osvětlovacích těles, než na které jsou přiloženy 
protokoly výpočtu osvětlení zajistí prováděcí firma ověření osvětlenosti 
místností za použití jiných svítidel. 
 
5. PROVÁDĚNÍ PRACÍ  
Veškeré zednické, strojní i elektromontážní práce budou prováděny v souladu 
s veškerými platnými předpisy o bezpečnosti práce při stavebních pracích.  
Dodavatel je povinen při provádění prací dodržovat vyhlášku č.50/78 Sb. O odborné 
způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhl. 98/82 Sb. tzn. že pracovník provádějící 
montáž musí splňovat kvalifikaci nejméně podle § 6 této vyhlášky. 
Zařízení i montážní práce musí být provedeny v souladu s normami a předpisy 
platnými v době realizace stavby. 
 
6.  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ, BEZPEČNOST PRÁCE A 
PROTIPOŽÁRNÍ  ZABEZPE ČENÍ 
Po dokončení nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí.  


