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1. Základní informace 
 

PŘEDMĚT STAVBY 

Pumptrack je sportovní hřiště - gravitační dráha pro volnočasové vyžití 
dospělých i dětí využívající horské kolo, bmx, skateboard, kolečkové brusle nebo 
koloběžku, odrážedlo a podobné. 

Hmota pozemní stavby pumptracku bude tvořena zhutněným štěrkem. Po 
vytvoření patřičného tvaru bude opatřena hlazeným asfaltovým povrchem jízdní dráhy.  

Návrhem pumptracku (SO 101) je hlavní okruh - profilovaná jízdní smyčka o 
základní šířce 2,3m v základním tvaru propleteného oválu o délce dráhy 160+175bm a 
celkových rozměrech 62,3x21,4m s jumpline částí a switch-back středovým okruhem. 

Bokem stojící je stavba U-rampy (SO-105) o rozměrech 8,5x5,5bm, která je 
zasazena do asfaltové platformy pumptracku. U-rampa je tvořena svařencem z 
ocelových profilů se zinkovou protikorozní úpravou, která je pokryta prkenným 
záklopem a povrchem s protiskluzového a voděvzdorného HPL.  

Na horních platformách pumptracku budou odpočinkové zóny umožňující 
zastavení a odpočinek. Hlavní okruh je vybaven odpočinkovou platformou s nástupní 
rampou, která klesá na úroveň okolního terénu – pěšího chodníku, a to na západní i 
východní straně. ​  

Návrh předpokládá navazující asanaci okolí dráhy a napojení svahování, výsadbu 
stromů, keřů, osetí trávníku případně zaštěpkování. 

 

ODPOČINKOVÉ ZÓNY 

Odpočinková platforma je navržena jako asfaltová na severo-západní i 
jiho-východní straně pumptracku. Tato platforma zároveň slouží jako vstupní/výstupní 
bod pumptracku přes rampu spojující platformu a okolní pěší chodník.  
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Rampy a odpočinkové plochy budou stavěny spolu s pumptrackem, plochy ve 
spádu 2%, rampy max sklon 15%, okolní svahování max 1:2.  

U vstupu je dráha vybavena infotabulí a odpadkovým košem. Odpočinková zóna 
(SO 103) a okolí pumptracku bude vybaveno mobiliářem (piknikový set lavička + stůl, 
odpadkovým košem, stojanem na kola apod.). 

  

VÝMĚRY A ROZMĚRY 

Celková plocha staveniště - 5647,5 m2  

Plocha staveniště SO101+105 - 1983,5 m2 

Plocha staveniště SO102 - 2701 m2 

Plocha staveniště SO103 + SO104 - 963m2 

Asfaltová plocha pumptracku SO101 - 663 m2 

Zastavěná plocha pumptracku + U-rampa - 1668,5m2 

Délka dráhy pumptrack - 160 + 75 m' 

Základní šířka jízdního pruhu - 2,2 - 3,3m 

Asfaltová plocha inline dráhy SO102 - 1024,6 m2 

Zastavěná plocha inline dráhy - 2362 m2 

Délka inline dráhy - 320 m' 

Základní šířka jízdního pruhu - 3m 

Celková plocha asfaltu - 1687,6 m2 

Zpevněné plochy a trail (šotolina) - 536,4 m2 

Zatravněná plocha - 3376,8 m2 

Počet uživatelů: 10-20 osob 

 

2. Postup prací 
1) Vytyčení stavby. 

2) Zemní práce a příprava štěrkového lože. 

3) Modelace překážek štěrkem a hutnění. 

4) Zhotovení asfaltové dráhy. 

5)  Uložení ornice, instalace mobiliáře a další dokončovací práce. 
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3. Stavební a konstrukční řešení 
 

STAVEBNÍ MATERIÁLY  

základ – štěrkodrť 0-32, alt. certifikované recyklované materiály (beton/asfalt) 
fr.0-22 až 0-32 

povrch dráhy – asfalt-beton hlazený 

ostatní plochy pokryty štěrkem, mlatem, kůrou nebo zeminou a zatravněny  

 

SKLADBA KONSTRUKCE  

- Povrch - Asfalt. beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH DN50/70 nebo 70/100; tl. 
80 mm  

- Podkladní vrstva – ŠD (štěrkodrť) alt. certifikované recyklované materiály 
(beton/asfalt) fr.0-22 až 0-32, hutněná po vrstvách max 300 mm. 

HTU mohou být provedeny z vykopané zeminy. Projekt počítá s takovým 
výchozím stavem připravenosti staveniště, kde bude místo stavby urovnáno a zbavenou 
velkých kamenů a cizích předmětů (sutiny) a bude provedeno urovnání pláně. 

Plochy a násypy ze štěrkodrtě budou hutněny za mokra. Pro ověření míry 
prohutnění bude provedena lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou. 
Požadovaná kvalita je dynamický modul deformace zemin Evd > 40 MN/m2. 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných ČSN a předpisů BOZP. 

 

 

 

Vypracoval:​ ​ Ing. Petr Jelínek 

                         ​ ​ Ing. David Šmíd 

​ ​ ​ Ing.  Martin Benda 

                       

Datum: ​ ​ 14. 07. 2025 
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