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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
  Zájmová lokalita dotčených objektů Základní školy nám. Karla IV se nachází v centru 
města Nejdek na pozemcích st.505, st. 230/1, st.230/2, st.562, 278/1. Komunikačně je objekt 
přístupný z ulice Bratří Čapků a ulice Nádražní.  
 Jedná se o zastavěné území města.  
 Navržené stavební úpravy jsou v souladu s charakterem okolního území. 
  Samotné území v místě stávajícího objektu školy je mírně svažité směrem k jihozápadu a 
je tvořeno zpevněnou plochou a travním porostem. Navrženými úpravami nebudou tyto plochy 
dotčeny. 
  Dosavadní využití území je stejné s novým využitím – občanská vybavenost, základní 
škola. 
 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
 Jedná se o změnu stavby. Neřeší se.  
 
c) Údaje o souladu s územním plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: 
 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Nejdek. Jedná se o území, 
které je v ÚP vedeno jako plocha zastavitelné obytné plochy. Stavba je stávající - navrženými 
stavebnými úpravami se účel užívání objektu nemění, zastavitelná plocha se také nemění. 
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d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy jsou uloženy v dokladové části k této projektové 
dokumentaci. 
  Jednotlivé podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů státní správy jsou do 
dokumentace zapracovány. 
 

e) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky kladenými vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
  Dotčené objekty a pozemky se nachází v školním areálu ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., který 
je přístupný z místní komunikace – ulice Bratří Čapků a ulice Nádražní. Parkovací stání je řešeno 
pomocí stávajících parkovacích míst uvnitř areálu školy přístupných z ulice Bratří Čapků a dále 
pak pomocí menšího parkoviště v severovýchodní části před objektem prvního stupně. Splaškové 
vody z objektů budou likvidovány stávajícím způsobem, kdy budou splaškové vody do stávající 
areálové kanalizace a následně zaústěny do městské stoky. Odpady budou tříděny a následně 
uloženy v kontejneru uvnitř školního areálu. Dešťové vody ze střechy budou řešeny stávajícím 
způsobem, kdy budou vypouštěny do městské stoky kanalizace. 
  Stávající dotčené objekty jsou umístěny pouze na pozemcích investora akce a nezasahují 
na sousední pozemky. Stávající areálové přípojky / vedení technické infrastruktury (elektro, voda, 
kanalizace, teplovod) zůstanou zachovány. Touto navrženými stavebními úpravami nejsou 
narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. Současně nedojde k narušení 
vzájemných odstupu staveb. 
  Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou v rámci přípravy dokumentace 
splněny. 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
  V rámci přípravných prací bylo provedeno místní šetření stavby, doměření stávajícího stavu 
dotčených prostor pro potřeby projekčních prací.  
  Dále byl pro potřeby projekčních prací proveden: 
   1) Stavebně technický průzkum stropních konstrukcí jednotlivých podlaží objektů 
  Stavebně technický průzkum byl zaměřen na zjištění skladeb konstrukcí podlahy včt. jištění 
jejich technických stavů.  
  Závěr:   Cihelné klenby v suterénu jsou plně funkční, bez trhlin. Cihlám v klenbách lze 
přiřadit pevnostní značku P10 – P15. Malty mezi cihlami je dožilá a povrchově drolivá. Kvalita 
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malty bude v jednotlivých místech kolísat a na základě pevností ji lze zatřídit maximálně do 
pevnostní třídy 0,4.  
  Stropní konstrukce nad 2. NP jsou dřevěné, trámové, s mezilehlým záklopem. Nosné trámy 
stropu jsou buď zdvojené a nebo jsou ve stropní konstrukci umístěny samostatně nosné trámy 
stropu a nosné trámy podlahy. Ve všech provedených sondách bylo zjištěno, že dřevní hmota 
konstrukcí je zcela vyschlá a bez napadení dřevokaznými škůdci. Povrch nosných trámů je 
nepoškozený, pevný a nedrolivý.  
  Stropní konstrukce nad 3. NP jsou dřevěné,  trámové, s nosnými trámy stropu a s nosnými 
trámy podlahy bez mezilehlého záklopu. Trámy jsou neporušené, vyschlé, na povrchu pevné a 
soudržné. V trámech a konstrukci podlahy nebyly nalezeny žádné stopy po působení 
dřevokazných škůdců. 
 
   2) Mykologický průzkum krovu v prostoru budoucí podkrovní vestavby 
  Z důvodu budoucí vestavby školních prostor do stávajícího podkroví nad II.Stupněm ZŠ byl 
proveden mykologický průzkum, který měl zjistit míru poškození krovu a jeho případné napadení 
biologickými škůdci. 
  Závěr:   Konstrukce krovu je dřevěná, vaznicová. Do konstrukce krovu nezatéká, pouze ve 
velmi omezených a lokálně ohraničených oblastech. V těchto oblastech dochází ke zvlhnutí dřeva 
a k mírnému rozvoji dřevokazných hub a to dřevomorky a outkovky. Napadené dřevo musí být 
odstraněno a protézováno. Všechny dřevěné konstrukce musí být ošetřeny fungicidním nátěrem. 
 
   3) Průzkum vlhkosti zdiva v 1PP objektu ZŠ I.Stupně 
  Byl proveden za účelem zjištění důvodu vznikající vlhkosti zdiva v 1PP na severozápadní 
straně a její případné nápravě. 
  Závěr:   Vlhkost severozápadní obvodové zdi v suterénu 1. stupně ZŠ se projevuje viditelně 
na povrchu zdiva parapetů okenních otvorů vlhkostními mapami. Vlhkost povrchu zdiva kolísá od 
1,13 do 1,60% hmotnosti. Relativní vlhkost vzduchu při zkoušce byla v průměru  66,9%, teplota 
povrchu byla v průměru 17,2oC. Průměrná teplota rosného bodu je 10,8oC. Vlhkost zdiva je 
způsobena zatékáním povrchové vody z povrchu sportovního areálu. 
 
 IGP nebyl prováděn, při návrhu základových konstrukcí byly výchozím podkladem 
zkušenosti a poznání ze zakládání okolních objektů. Předpokládaný stav pro zakládání je uveden 
v části PD základy. Po odkrytí základové spáry v rámci výkopových prací bude přizvána odborně 
způsobilá osoba, která posoudí soulad předpokladu se skutečností. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 
  Objekt stávající Základní školy Nejdek, nám. Karla IV. je umístěn v památkové zóně 
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Nejdek a stavební úpravy podléhají vyjádření NPÚ. 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.: 
  Stavba se nachází mimo záplavové území. 
  Stavba je umístěna v území, kde není evidován žádný dobývací prostor ani poddolované 
území. 
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území: 
 Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na sousední stavby a pozemky. 
Stavební úpravy budou prováděny jak uvnitř, tak vně objektu. V rámci provádění stavby bude 
chráněno okolí stavby běžným způsobem proti prachu a hluku, nepředpokládá se žádná zvláštní 
ochranná opatření. 
  Stávající odtokové poměry v území nebudou změněny. Dešťové vody ze střechy objektu 
jsou zachyceny pomocí žlabů a následně svedeny pomocí dešťových svodů a zaústěny do 
stávající areálové kanalizace školy.  

 Vlivem rekonstrukce stávající stavby nedojde ke zhoršení sledovaných parametrů životního 

prostředí mimo meze stanovené platnou legislativou. Jedná se především o denní oslunění, 

osvětlení, hlučnost a prašnost. Nebudou dotčeny přístupové cesty na ostatní pozemky 

   

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Demolice ucelených objektů v území nebudou prováděny. Pro potřeby stavby budou 
prováděny kompletní rekonstrukce uvnitř objekt a na části střechy objektu. Nad objektem I.Stupně 
proběhne kompletní výměna střešní krytiny.  
 Asanace a kácení dřevin není. 
 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: 
 Nedojde k záboru ZPF.  
  Nedojde k záboru PUPFL. 
 
l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
  Napojení na dopravní infrastrukturu: 
  Stávající. Objekt je přístupný z místní komunikace – ulice Bratří Čapků a Nádražní. 
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  Napojení na technickou infrastrukturu: 
  Stávající (voda, plyn, kanalizace, elektro, telekomunikační síť). Dojde pouze k úpravě 
stávajících vnitřních rozvodů. 
  
   Bezbariérový přístup k navrhované stavbě: 
  Jedná se o změnu stavby v rámci rekonstrukce vnitřních a vnějších prostor. Projektová 
dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky kladenými vyhláškou č.398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
  Přístup pro část ZUŠ a ZŠ II. Stupně je stávající – ze zpevněné plochy ulice Bratří Čapků, 
pro část ZŠ I. Stupně je stávající – ze zpevněných ploch ulice Nádražní. 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 Investor předpokládá realizaci stavebního záměru v jedné etapě, kdy v první fázi bude 
provedeny přípravné práce a zabezpečení okolí staveniště. V druhé fázi dojde k vlastní realizaci 
stavebních objektu. V poslední fázi výstavby budou obnoveny a vybudovány zpevněné plochy, 
terénní a sadové úpravy. 
  Předpokládané lhůty výstavby – Předpokládaný termín zahájení výstavby je uvažován na 
1.pol. roku 2022. Předpokládána doba výstavby s technologickými přestávkami je odhadována 
přibližně na 8 měsíců s ukončením stavby do roku 2023. 
  Související investice – nejsou. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
  Pozemky přímo dotčené stavbou: 

 Parcelní číslo: st. 505 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 533 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
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Parcelní číslo: st. 230/1 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 397 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
 

Parcelní číslo: st. 230/2 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 336 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
 
 

Parcelní číslo: st. 562 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 1671 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
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Parcelní číslo: 278/1 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 1545 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
  Poznámka: 

 Další údaje o pozemcích vč. majetkoprávních vztahů jsou uvedeny v dokladové části 

projektové dokumentace formou informace o pozemku. 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
  - - - 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
  Cílem navržené akce je provedení stavebních úprav za účelem převedení provozu Základní 
umělecké školy Nejdek, Dvořákova, p.o. (dále jen „ZUŠ“) do části objektů využívaných Základní 
školou Nejdek, nám. Karla IV., p.o. (dále jen „ZŠ“). Součástí této akce bude také provedení 
kompletní rekonstrukce vnitřních prostor I. a II. stupně včt. spojovacího krčku s malou a velkou 
tělocvičnou. Pro zpřehlednění celé akce byly stavební úpravy rozděleny na tyto stavební objekty: 
  SO 01  Základní umělecká škola  (ZUŠ) 
  SO 02  Základní škola – II.Stupeň (ZŠ – II. Stupeň) 
 SO 03  Základní škola – I.Stupeň (ZŠ – I. Stupeň) 
 
  Uvnitř jednotlivých objektů bude provedena kompletní rekonstrukce. Dojde k výměně 
nášlapných vrstev, vnitřních dveří, omítek, zařizovacích předmětů, rozvodů elektroinstalace, 
vytápění, vzduchotechniky, vodovodu a kanalizace. U objektu ZUŠ bude nově vybudován 
hydraulický výtah. U objektu ZŠ – I. Stupeň dojde ke kompletní výměně střešní krytiny.  
  Během stavebních prací na ZŠ – II. Stupně bude v koordinaci v rámci samostatné akce do 
prostoru zrcadla centrálního schodiště osazen hydraulický výtah. Spojující jednotlivá podlaží mimo 
suterénních prostor a nových podkrovních prostor. Řešeno samostatnou projektovou 
dokumentací, která na tuto projektovou dokumentaci navazuje.  
 Vnitřní dispozice u objektu SO 01 a SO 02 bude z velké části upravena dle potřeb ZUŠ a 
ZŠ – II. Stupěn. Současně budou provozně a dispozičně jednotlivé objekty odděleny. U objektu 
SO 03 vnitřní dispozice zůstane ve velké míře zachována.  
  Orientace vstupů do jedlových částí objektů zůstanou zachovány dle původního řešení.  
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B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí: 
  Jedná se o změnu dokončené stavby. 
  Jedná se o změnu dokončené stavby. 
  Bylo vycházeno z původní dokumentace poskytnuté investorem akce a stavebně 
technickým průzkumem, který zde byl proveden. 
  Posouzení zásahu do nosných prvků stávajícího objektu je řešeno statickým posudkem ve 
stavebně konstrukčním řešení.  
 

b) Účel užívání stavby: 
   Využití objektu stávající – Občanská vybavenost / základní škola. 
  Stavebními úpravami nedojde k změně užívání stavby. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
  Navrženou modernizací objektu nebudou řešeny výjimky z technických požadavků na 
stavby vyhláška č. 268/2009 Sb. a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání 
stavby vyhláška č. 398/2009 Sb.. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy jsou uloženy v dokladové části k této projektové 
dokumentaci. 
  Jednotlivé podmínky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů státní správy jsou do 
dokumentace zapracovány. 

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
 - - - 



  str. 11/37 

 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.: 
  

SO 01  Základní umělecká škola 
   - Zastavěná plocha   528,10 m2 
   - Obestavěný prostor   cca 4 833 m3  
   - Výška od UT k hřebenu  18,30 m  
   - Počet podlaží    5 (1PP, 1NP, 2NP, 3NP, Podkroví) 
  

SO 02  Záklaní škola - II. Stupeň 
   - Zastavěná plocha   1 566,90 m2 
   - Obestavěný prostor  cca 15 893 m3 
   - Výška od UT k hřebenu  19,30 m 
   - Počet podlaží   5 (1PP, 1NP, 2NP, 3NP, Podkroví) 
  

SO 03  Záklaní škola - I. Stupeň 
   - Zastavěná plocha   828,20 m2 
   - Obestavěný prostor  cca 14 899 m3 
   - Výška od UT k hřebenu   19,5 m 
   - Počet podlaží    5 (1PP, 1NP, 2NP, 3NP, Podkroví) 
 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.: 
  Bilance spotřeby vody:      stávající (beze změny) 
  Bilance odtoku dešťových vod:     stávající (beze změny) 
  Bilance odtoku splaškových vod:     stávající (beze změny) 
  Roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody:   stávající (beze změny) 
 
  Hospodaření s vodou: 

 Stávající hospodaření s dešťovými vodami zůstane zachováno. Dešťové vody ze střechy 
objektu jsou zachyceny pomocí žlabů, následně svedeny pomocí dešťových svodů a zaústěny do 
areálové kanalizace.  
  Navrženými stavebními úpravami nedojde k navýšení odvodňované plochy střechy. 
 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
 Předpokládaná lhůta výstavby je cca 8 měsíců. Akce bude provedena v jedné etapě. 
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j) Orientační náklady stavby: 
 Předpokládaná cena stavby cca. 151,2 mil. Kč. Přesná cena bude stanovena na základě 
výběrového řízení zhotovitele. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
  Stávající objekt Základní školy se nachází v zastavěném území města Nejdek v památkové 
zóně. Na severovýchodní a jihozápadní strany lze pohlížet jako na exponované strany, které 
dotvářejí charakter památkové zóny a náměstí. Na jihozápadní a severozápadní strany lze pohlížet 
jako na strany, směřující do uspořádané bytové výstavby s jednotným architektonickým 
charakterem.  
  Navrhované stavební úpravy objektu stávající Základní školy nám. Karla IV. nemají 
negativní dopad na okolní zástavbu, jak z hlediska výškového, tak i z hlediska prostorového. 
  Hrubá hmota objektu zůstane po stavebních úpravách zachována. Dojde k jejímu doplnění 
v podobě doplnění sedlových vikýřů u objektu SO 02 – ZŠ II. Stupeň na severovýchodní straně 
směřující do prostoru náměstí a na jihozápadní straně směřujících do vnitřního dvora areálu školy. 
Dále budou na jihozápadní straně do střešního pláště pro osvětlení navržených podkrovních 
místností osazeny střešní okna. Na objektu SO 03 - ZŠ I. Stupeň dojde k výměně střešní krytiny, 
hmoto valbové střechy zůstane zachována.  
 

b) Architektonického řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného 
řešení: 
  Tvarové řešení objektu zůstane zachováno, včetně řešení stávajících zateplených fasád. 
Architektonické a tvarové řešení doplnění vikýře objektu včetně umístění střešních oken vychází 
z původního vzhledu objektu.  
 
   Fasáda   Fasádní tenkostěnná stěrková probarvená omítka, barevný odstín 
    kombinace pískové, smetanové a hnědé 
   Sokl   Soklová tenkostěnná mozaiková omítka, barva tmavě hnědá 
   Výplně otvorů Okna, hladké dřevěné rámy, nátěr bílý  
    Vstupní dveře, hladké hliníkové rámy, odstín kartáčovaný hliník 
   Střešní okna, hladké dřevěné rámy s oplechování v černé odstínu 
  Střešní krytina  Šablonová krytina, barvy čeRné 
   Klempířské prvky  Podstřešní a nadřímsový žlab, dešťový svod, okenní parapet z  
    ocelového alt. titanzinkovaného plechu, barva v černém odstínu 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

  Stávající provozní řešení školy bude upraveno z hlediska začlenění ZUŠ do stávajícího 
objektu a úpravy dispozičního řešení ZŠ – II. Stupeň. Přičemž bude provoz ZUŠ od ZŠ – II. 
Stupeň oddělen. 
  Hlavní vstup do objektu ZUŠ bude ze SV strany z ulice Bratří Čapků. Vedlejší vstupy budou 
z JZ strany z prostoru vnitřního dvoru. Následně je přístup do jednotlivých podlaží řešen pomocí 
stávajícího centrálního schodiště, které bude nově řešeno jako chráněná úniková cesta a bude od 
chodeb oddělena požárními uzávěry. Nově bude osazen v samostané výtahové šachtě hydraulický 
výtah spojující jednotlivá podlaží mimo suterénních prostor. 
  Hlavní vstup do objektu ZŠ – II. Stupeň je ze SV strany z prostoru náměstí / ulice Bratří 
Čapků. Vedlejší stávající vstup ze SV a JZ zůstanou zachovány. Přístup do jednotlivých podlaží 
bude řešen pomocí centrálního schodiště uvnitř dispozice, které bude nově protaženo až do 
prostoru podkroví a vedlejšího bočního schodiště. Jednotlivá schodiště budou nově řešena jako 
chráněné únikové cesty a budou od chodeb odděleny požárními uzávěry. V prostoru zrcadla 
centrálního schodiště bude v rámci samostatné akce osazen hydraulický výtah spojující jednotlivá 
podlaží mimo suterénních prostor a nových podkrovních prostor. 
  Objekt ZŠ – I. Stupeň zůstane z hlediska vstupu a provozního členění zachován. Hlavní 
vsup na JV straně vedlejší vstup na JZ a JV straně. 
 Objekt neobsahuje technologii výroby. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

  Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s požadavky kladenými vyhláškou 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 V rámci řešení  bezbariérových úprav u objektu SO 01 ZUŠ bude nově provedena rampa 
pro pro překonání výškového rozdílu vstupního vestibulu a chodby 1NP. Rampa bude mít sklon 
1:8, šířku 1,70 m. Po stranách rampy bude osazeno zábradlí a na zdi bude osazeno madlo. 
Navazující vstupní dveře budou řešeny jako dvoukřídlové s šířkou hlavního křídla 900 mm. Ve 
výšce 800 – 900 mm bude osazeno vodorovné madlo, jak z vnější tak vnitřní strany a provedeny 
reflexní prvky dle vyhlášky 398/2009 Sb. Dveře budou bezprahové. Dále bude pro bezbariérové 
zpřístupnění jednotlivých pater proveden osobní hydraulický výtah. Kabina výtahu má šířku 1 100 
m a hloubku 1 400 m. Dveře mají šířku 900 mm. Jednotlivé nástupní plochy před výtahem mají 
dostatečnou min. plochu 1 500 x 1 500 mm a jsou napojeny na stávající podlaží objektu pomocí 
nulového prahu. Navržený výtah umožňuje přepravu imobilních osob. Podlahy v jednotlivých 
patrech umožnují umožňují bezbariérové užívání, tzv. podlahy jsou v jedné výškové úrovni. Dále je 
v prostoru WC Ženy osazena kabinka pro OTP o vnitřních rozměrech 2 500 x 1 600 mm. 
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  V rámci řešení bezbariérových úprav u objektu SO 02 ZŠ - II.Stupeň. Podlahy v levé a 
pravé části objektu školy umožňují bezbariérové užívání, tzv. podlahy jsou v jedné výškové úrovni. 
Případný výškový rozdíl je vyrovnán pomocí rampy se sklonem. Pouze v 2NP v levé části 
z důvodu velkého výškového rozdílu je nově provedeno schodiště s výškou stupně 150 mm a 
šířkou 300 mm. Schodiště je po obou stranách opatřeno madly. V 1NP a 2NP je osazena kabinka 
WC pro OTP. Nově upravené schodiště do podkroví je konstrukčně řešeno jako bezbariérové 
s maximální výškou schodu 160 mm, šířkou 300 mm a šířkou ramene 1,80 m. Po obou stranách 
jsou schodiště opatřena madly. 
  U objektu SO 03 – I.Stupeň je stávající bezbariérové řešení zachováno.  
 Ostatní náležitosti a požadavky na bezbariérové řešení objektu budou řešeny dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

  Vzhledem k charakteru stavby nevznikají při užívání stavby zvláštní bezpečnostní rizika, je 
však nutné dodržovat běžné bezpečnostní návyky. Vlastník stavby je povinen dle §86 stavebního 
zákona udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních a 
hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby 
se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) Technické řešení: 
  Stávající areál základní školy Nejdek nám. Karla IV., je tvořen několika objekty, které 
historicky vznikaly jako samostatné objekty v různém časovém horizontu. Dotčeny jsou objekty 
č.p.423 v ul. Bratří Čapků, na něj navazující čp. 119 na nám. Karla IV., dále č.p.708 (objekt s 
hodinovým strojem) na nám.Karla IV. a nejnovější objekt č.p.1142 v Nádražní ulici (malá a velká 
tělocvična (malá a velká tělocvična včt. hygienického a skladovacího zázemí, I. Stupeň). K areálu 
ještě náleží objekt č.p.1330 kuchyně s jídelnou a družiny (tyto objekty nejsou rekonstrukcí 
dotčeny). Samotná stavba je umístěna v centrální části města v areálu základní školy, v 
památkové zóně. Jednotlivé objekty jsou na sebe funkčně, provozně a komunikačně propojeny. V 
budově čp. 1142 je nižší stupeň, v ostatních budovách je vyšší stupeň. Stávající budovy jsou 
částečně podsklepené, mají tři nadzemní podlaží. Všechny objekty jsou zateplené, mají vyměněna 
okna s odpovídajícími tepelně - technickými vlastnostmi. z 
Pro zpřehlednění celé akce byly stavební úpravy rozděleny na tyto stavební objekty: 
  SO 01  Základní umělecká škola  (ZUŠ) 
  SO 02  Základní škola – II.Stupeň (ZŠ – II. Stupeň) 
 SO 03  Základní škola – I.Stupeň (ZŠ – I. Stupeň) 
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Objekt SO 01  Základní umělecká škola (ZUŠ): 
  Jedná se stavební úpravy, které se dotýkají objektu na pozemku č. st.505 a částečně 
zasahují do objektu na pozemku č. st.230/1. Stavební úpravy v této části objektu jsou navrženy za 
za účelem převedení provozu Základní umělecké školy Nejdek, do prostor stávajíc Základní školy 
Nejdek, nám. Karla IV. 
  Stávající dotčené objekty jsou řešeny jako zděné s podélným konstrukčním systémem, 
založeny na základových pasech. Stropní konstrukce jsou dřevěné, trámové s mezilehlým 
záklopem. Objekt je zakryt valbovou střechou se střešní krytinou z velkoformátových šablon a 
konstrukcí dřevěného vaznicového krovu.  
  V rámci navržených stavebních úprav dojde k dispoziční úpravě stávajících prostor a 
dispozičnímu oddělení od stávajících prostor II. Stupně ZŠ. Nově budou vyměněny nášlapné 
vrstvy podlah, v 2NP a 3NP bude řešeno včt. výměny konstrukce podlahy záklopu. Dále budou 
výměny/opraveny vnější omítky, dveře, zařizovací předměty. Nově budou nově provedeny rozvody 
elektroinstalace, vytápění, kanalizace a vody včt. výměny koncových prvků. Současně bude 
vybudován hydraulických výtah propojující podlaží 1NP až 3NP. Nově bude osazeno únikové 
schodiště na jihozápadní straně objektu z nově vzniklého sálu v 1NP.  
   
Objekt SO 02  Základní škola – II.Stupeň (ZŠ – II. Stupeň): 
  Jedná se o stavební úpravy, které se dotýkají objektu na pozemku č. st.230/1, st.230/2 a 
st.562, zde pouze malá a velká tělocvičny včt. hygienického zázemí.  
  Objekty na pozemku č. st.230/1, st.230/2 jsou řešeny jako zděné s podélným konstrukčním 
systémem, založeny na základových pasech. Stropní konstrukce jsou dřevěné, trámové s 
mezilehlým záklopem. Objekty jsou zakryty valbovou střechou se střešní krytinou 
z velkoformátových šablon a konstrukcí dřevěného vaznicového krovu. V rámci navržených 
stavebních úprav dojde k dispoziční úpravě stávajících prostor a dispozičnímu oddělení od nových 
prostor ZUŠ. Nově budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah, v 2NP a 3NP bude řešeno včt. 
výměny konstrukce podlahy záklopu. Dále budou výměny/opraveny vnější omítky, dveře, 
zařizovací předměty. Nově budou nově provedeny rozvody elektroinstalace, vytápění, 
vzduchotechniky, kanalizace a vody včt. výměny koncových prvků. Nově dojde k provedení půdní 
vestavby, za účelem vytvoření nových prostor pro vytvoření nových prostor pro učitelský sbor. 
Vestavbou do podkroví dojde k zásahy do stávající střešní krytiny, kdy na severovýchodní straně 
budu osazeny sedlové vikýře a na jihozápadní straně budou osazeny střešního okna a sedlové 
vikýře. 
  Dotčené objekty na pozemku č. st.562, byly řešeny jako dostavba stávajících prostor školy, 
okolo roku 1975 a mají modernější charakter. Jedná o zděné jednopodlažní objekty se smíšeným 
konstrukčním systémem. Založen je na základových pasech s tuhou stropní konstrukcí 
z železobetonových panelů. Střecha je řešena jako jednovrstvá skladba spádovaná směrem 
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k okapu s vrchní povrchovou úpravou z asfaltových pásů. V rámci navržených úprav nebude do 
stávající dispozice zasahováno. Nově budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah, výměny/opraveny 
vnější omítky, vnitřní dveře, zařizovací předměty. Nově budou provedeny rozvody elektroinstalace, 
vytápění, vzduchotechniky, kanalizace a vody včt. výměny koncových prvků.  
 
Objekt SO 02  Základní škola – I.Stupeň (ZŠ – I. Stupeň): 
  Jedná se objekt, který se nachází na pozemku č. st.562. Objekt byl řešen jako dostavba 
stávajících prostor školy, okolo roku 1975 a má modernější charakter. Jedná o zděný čtyřpodlažní 
objekt s podélným konstrukčním systém, který je zakryt valbovou s, který je zakryt valbovou 
střechou se střešní krytinou z ocelových šablon a konstrukcí dřevěného vaznicového krovu. 
Založen je na základových pasech. 
  V rámci navržených stavebních úprav nebude do stávající dispozice minimalizovaně 
zasahováno. Nově budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah, výměny/opraveny vnější omítky, 
vnitřní dveře, zařizovací předměty. Nově budou provedeny rozvody elektroinstalace, vytápění, 
kanalizace a vody včt. výměny koncových prvků. Současně dojde k výměně střešní krytiny a 
doplnění plošného bednění krovu.  
   

b) Konstrukční a materiálové řešení: 
 Konstrukční a materiálové řešení je podrobněji popsáno v části D.1.1 Architektonicko - 
stavební řešení. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 
 Vzhledem k rozsahu akce je tato část řešena v části D.1.2 Stavebně konstrukční část. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení: 
  SO 01 ZUŠ: 
   Do nově vytvořených prostor školy bude osazen osobní hydraulický výtah. Navržen je osobní, 
invalidní, hydraulický výtah nosnosti 630 kg s automatickými dveřmi a pístem vedle kabiny, počet 
stanic – 3. Strojovna výtahu bude umístěna v suterénní části objektu. Šachta bude řešena jako 
zděná z tvarovek ztraceného bednění zalité betonem s vloženou výztuží. Tvarovky budou z vnější 
strany opatřena SDK předstěnou. Podrobněji řešeno v rámci objektu D.1.1 
 SO 02 ZŠ – II.Stupeň: 
   Pro nově vzniklé podkrovní prostory a pro místnost serveru osazeno chlazení, pomocí 
nástěnných jednotek a venkovních splitových jednotek. V prostorách hygienického zázemí velké 
tělocvičny budou osazeny odtahové ventilátory. Podrobněji řešeno v rámci objektu 
D.1.4.Vzduchotechnika. 
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 Ostatní technické zařízení objektu jsou blíže popsaný v odst. B.2.10. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 
  SO 01:  
    1x Hydraulický výtah   - Nosnost  630 kg 
       - Výška zdvihu 8,55 m 
       - Stanice / nástup  3/3 
       - Rozměr kabiny 1100/1400 mm 
  SO 02:  
    Podtlakové větrání hyg. záz. - 4x diag. ventilátor (230V, 50Hz, 132W) do kruhové  
         potrubí Ø200 mm včt. zpětné klapky 
    Chlazení Sever m.č.215  - 1x vnitřní klimatizační jednotka, chladící výkon 6,0kW 
         topný výkon 7,0 kW 
       - 1x venkovní split jednotka, chladící výkon  
         (Min/Nom/Max) - 1,7/6,0/7,0 kW,  
     Chlazení podkroví      - 2x vnitřní klimatizační jednotka, chladící výkon 4,5kW 
         topný výkon 5,0 kW 
       - 3x vnitřní klimatizační jednotka, chladící výkon 2,8kW 
         topný výkon 3,2 kW 
       - 1x vnitřní klimatizační jednotka, chladící výkon 7,1kW 
         topný výkon 8,0 kW 
      - 1x venkovní split jednotka, výkon 22,4 kW 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

 

  Vzhledem k rozsahu celé akce je tato část řešena samostatnou přílohou této PD - část 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

 

  Jednotlivé skladby nových konstrukcí jsou navrženy dle platných norem, zejména pak dle 
ČSN 73 0540-1 až 4 „Tepelná ochrana budov. Nové výplně otvorů budou provedeny minimálně 
standardním dvojsklem se vzduchovou výplní z argonu. 

  Při instalaci umělého osvětlení budou voleny zdroje světla s úspornými provozními režimy. 

  Vzhledem k tomu, že vestavba učeben do podkrovních prostor svojí velikostí nepřesáhne 
hodnotu 25 % celkové obálky komplexu základní školy, není dle zákonu č. 406/2000 Sb. v rámci 
této dokumentace zpracován PENB.  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.; a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí vibrace, hluk, prašnost apod.: 
 Větrání a chlazení: 
  V rámci navrženého systému řešení zůstane ve stávajících objektech zachováno přirozené 
větrání okny.  
 
  Nově bude v prostoru šaten a hygienického zázemí u velké tělocvičny m.č. 138, 139, 142 a 
143 řešeno podtlakové odsávání vzduchu pomocí diagonálních potrubních 
ventilátorů, které jsou osazeny vždy v konkrétní místnosti (samostatný ventilátor pro sprch a 
samotný ventilátor pro šatny), s náhradou odsátého vzduchu přes dveřní mřížky nebo podřízlými 
dveřmi, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních prostor. Ventilátory budou 
doplněny o zpětnou klapku. Ventilátory musí být přístupné – nutno zajistit přístup revizními dvířky. 
  Připojovací potrubí bude z potrubí SPIRO. Výfuk vzduchu do venkovního prostředí bude 
veden přímo přes fasádu objektu a bude opatřen protidešťovou žaluzií s integrovanou síťkou proti 
hmyzu. 
  Zapínání ventilátorů bude s časovými hodinami, v kombinaci s vlastním tlačítkem (nutno 
konzultovat s investorem před začátkem prací). Ventilátory budou mít nastavený doběh 10 minut. 
  Potrubí bude vyspádováno do exteriéru.  
   
  Dále bude provedeno chlazení nových podkrovních prostor u objektu SO 02 a místnosti 
serveru m.č.215 – SO 02. 
  Chlazení bude probíhat celkem pomocí dvou venkovních jednotek. Jedna bude umístěna 
na střeše objektu SO02 (pro chlazení podkroví). A jedna bude na konzole na fasádě objektu 
směrem do dvora pro chlazení serverovny. Jednotky budou zajišťovat potřebný výkon pro chlazení 
kabinetů v nově zrekonstruovaném podkroví. Případné akustické clonění venkovních jednotek 
bude provedeno dle zpracované hlukové studie. Prostor serverovny bude chlazen samostatnou 
venkovní split jednotkou. Klimatizace bude naplněna ekologickým chladivem určeným pro daný typ 
klimatizační jednotky (R32 a R410A). Od venkovních jednotek bude k jednotlivým vnitřním 
jednotkám vedeno tepelně izolované měděné potrubí chladiva a ovládací vodič. Vnitřní jednotky 
budou ovládány pomocí dálkového ovládání. Od vnitřních jednotek musí být proveden odvod 
kondenzátu do vhodného odpadního potrubí. Odvod kondenzátu od venkovních jednotek nutno 
svést do dešťové kanalizace a nejlépe upravit tak, aby v zimních měsících nevznikalo v okolí 
jednotky náledí. 
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 Vytápění: 
  Vytápění stávajících místností je řešeno pomocí litinových článkových otopných těles s 
napojením na stávající páteřní rozvody a zdroje topení – předávací / směšovací stanice. V rámci 
navržených stavebních úprav se provedou nové rozvody a nově se osadí otopná tělesa.  
  Zdroj tepla zůstává stávající. Jako topný zdroj je použita stávající předávací stanice, ze 
které jsou páteřními rozvody napojeny rozdělovače/sběrače pro každý objekt (předávací stanice, 
stávající rozdělovače a tyto páteřní rozvody budou dle zadání investora zůstávat stávající). 
  Nově instalována ocelová desková otopná tělesa v místnostech budou typu VK s 
integrovanou ventilovou vložkou. Umístění, rozměry a další parametry těles jsou patrné z 
výkresové dokumentace TZB. 
 
 Osvětlení: 
 Souhrnně je osvětlení řešeno v kombinaci denního osvětlení s umělým osvětlením 
úsporným a efektovým LED osvětlením. Pro potřeby projektové dokumentace byla zpracována 
studie denního osvětlení dle ČSN EN 17037. Která je nedílnou součástí této projektové 
dokumentace. Při rozmístění vybavení učeben je vycházeno z této studie. Přiložena v dokladové 
části. 
  Pro vyhovující podmínky denního osvětlení budou veškeré místnosti v objektu přístavby 
vymalovány bílou barvou s maximálním procentem bělosti – například sněhobílá barva s 96% 
bělosti. Dále budou použity světlé barevné odstíny na podlahy. 
 
 Zásobení vodou: 
  Vodovodní přípojka zůstává stávající. Zdrojem pitné vody budou stávající vodovodní 
přípojky (pro každý objekt samostatná přípojka), které jsou zakončeny vždy vodoměrnou sestavou 
v každé části objektu. Celkem je řešený objekt napojen na tři vodovodní přípojky. Před začátkem 
prací nutno provést revizi každé stávající vodoměrné sestavy a případně sestavu vyměnit za 
novou. 
  Celý vnitřní vodovod bude navržen nový pro každou řešenou část objektu. Pro všechny 
části objektu (Část SO01, SO02 a SO03) je zajištěna společná centrální příprava TV v 
samostatném nepřímotopném zásobníku teplé vody v technické místnosti – SO 03-1PP. V co 
nejvyšší míře bude snaha o vedení vodovodního potrubí v trase původního potrubí. Nutná 
případná koordinace na stavbě po odhalení stavebních konstrukcí a zjišťení přesné trasy 
stávajícího vodovodního potrubí. 
  Vodovodní připojovací potrubí bude k odběrným místům vedeno v drážce ve zdi, v SDK 
předstěně, popř. v podhledu. Na patě každé stoupačky bude umístěn kulový kohout s vypouštěním 
a vyvažovací ventil pro potrubí cirkulace teplé vody. Před začátkem prací nutno zkontrolovat stav 
stávající vodoměrné sestavy a v případě potřeby vyměnit nevyhovující armatury, popř. celou 
vodoměrnou sestavu. Na patě každého stoupacího potrubí bude osazen kulový kohout příslušné 
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dimenze a vypouštěcí ventil. 
 
 Odpadní vody: 
  Všechny přípojky splaškové kanalizace zůstává stávající. Předmětem projektové 
dokumentace je výměna vnitřních rozvodů ZTI. Nové rozvody ležaté kanalizace budou napojeny 
na stávající vývody splaškové kanalizace nad základovou deskou, ze kterých pokračuje splašková 
kanalizace stávajícím vedením do stávající kanalizační přípojky. 
  Veškeré případné nové ležaté kanalizační potrubí bude uloženo do 10 cm pískového lože a 
obsypáno cca 30cm pískem nad vrchol potrubí. Výkop je pažená rýha od 1,2 m příložným 
pažením. Přebytečný výkopek bude odklizen na skládku, popř. využit k terénním úpravám v místě 
stavby. Po ukončené montáži bude provedena zkouška těsnosti kanalizace. Před začátkem prací 
projektant doporučuje provést kamerovou zkoušku stávajícího ležatého potrubí splaškové 
kanalizace pro určení její polohy a stavu. 
   
 Dešťové vody: 
  Stávající hospodaření s dešťovými vodami zůstane zachováno. Dešťové vody ze střechy 
objektu jsou zachyceny pomocí žlabů, následně svedeny pomocí dešťových svodů a zaústěny do 
areálové dešťové kanalizace.  
  Navrženými stavebními úpravami nedojde k navýšení odvodňovaných ploch.  
 
 Odpady: 
 Stávající. Beze změn oproti stávajícímu stavu. 
  
 
 Vibrace na okolí: 
 Projekt nepředpokládá vznik žádných vibrací. Jednotlivé technologie výtahu (agregát 
výtahu, hadice vedení hydrauliky atd.) budou od stavebních konstrukcí dilatovány.  
 
 Hluk na okolí: 
  Nové místnosti učeben budou ostatních prostor odděleny SDK příčkami s dostatečnými 
vlastnostmi na požadavky vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0532 - min. R´wmin=47 dB. Dále 
bude v jednotlivých třídách instalován dle závazné normy ČSN 73 0527 širokopásmový obklad 
stropu. Širokopásmový obklad stropu bude dle uvedené normy dosahovat váženého činitele 
zvukové pohltivosti αw≥0,8. 
  V rámci instalace VZT se bude nad střešním pláštěm vyskytovat zvýšená hladina hluku 
vlivem nasávacího a výfukového potrubí. S ohledem na vzdálenost k nejbližšímu venkovnímu 
chráněnému prostoru budou produkované hodnoty v souladu s NV 217/2016. Tato skutečnost 
bude před kolaudací doložena měřením akustické hodnoty z řešeného VZT potrubí. S 
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  Vzhledem ke svému charakteru a technologickému vybavení nebude docházet k 
zatěžování okolí hlukem. Není tedy třeba zřizovat protihluková opatření.  
 Ochrana okolí staveniště proti hluku z výstavby musí odpovídat parametrům daných 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ tj. 
max. 65 dB v uvažovaném čase výstavby od 7 -21 hod. Zhotovitel stavebních prací je povinen 
používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, 
kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). 
Stavební práce budou probíhat v limitu a v časovém pásmu předepsaném hygienikem  
 
 Prašnost na okolí: 
  Při provozu stavby nebude vznikat prašnost. 
 
  Vazba na hygienické požadavky: 
  Navržený počet zařizovacích předmětů u jednotlivých objektů (SO 01, SO 02, SO 03) 
navazuje na stávající řešení a na požadavky zástupců ředitele školy. Počet zařizovacích předmětů 
odpovídá vyhlášce č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
   Požadavek vyhlášky č.410/2005 Sb.:  - v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků 
       - 1 záchod na 20 dívek 
       - 1 pisoár na 20 chlapců 
       - 1 záchod na 80 chlapců 
       - 1 hygienická kabina na 80 dívek 
Z hlediska obsazenosti do nově vzniklých prostor ZUŠ se uvažuje: 
 Počet žáků:   max. 70 žáků (35 dívek, 35 chlapců) 
  Počet učitelů:   9 os. 
 

   Hygienické zázemí: 

 Pro nové učebny ZUŠ je navrženo hygienické zázemí pro chlapce, dívky a OTP a učitelé: 
   Hygienické zázemí WC dívky a OTP: 2x umyvadlo, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí WC chlapci:  5x umyvadlo, 5x pisoár, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí učitelé:   2x umyvadlo, 2x záchodová mísa, 2x pisoár 
  Současně v 1NP a 3NP osazena úklidová komora. 
  Z hlediska obsazenosti Základní školy navrženými stavebními úpravami nedojde 
k navýšení k celkovému počtu žáku školy ani zaměstnanců. 
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   Hygienické zázemí I.Stupeň: 

 Na každém patře je navrženo hygienické zázemí pro chlapce, dívky a učitelé: 
   Hygienické zázemí WC dívky:  4x umyvadlo, 4x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí WC chlapci:  4x umyvadlo, 4x pisoár, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí učitelé:   1x umyvadlo, 2x záchodová mísa (v 2NP místo  
       záchodvé mísy pisoár) 
   Současně je na každém patře 1PP – 3NP osazena úklidová komora. 
 
   Hygienické zázemí II.Stupeň: 

 V 1NP je navrženo hygienické zázemí dívky a učitelé: 
   Hygienické zázemí WC dívky:  2x umyvadlo, 2x záchodová mísa, 1x hyg. kabina 
   Hygienické zázemí učitelé:   1x umyvadlo, 1x záchodová mísa, 1x bidet, 1x sprcha 
 

 V 2NP je navrženo hygienické zázemí dívky a chlapce: 
   Hygienické zázemí WC dívky:  2x umyvadlo, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí chlapci:  2x umyvadlo, 2x záchodová mísa, 3x pisoár 
 

 V 3NP je navrženo hygienické zázemí dívky a chlapce: 
   Hygienické zázemí WC dívky:  2x umyvadlo, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí chlapci:  2x umyvadlo, 2x záchodová mísa, 3x pisoár 
 

 V 4NP je navrženo hygienické zázemí pro učitelé: 
   Hygienické zázemí WC ženy:  1x umyvadlo, 2x záchodová mísa 
   Hygienické zázemí WC muži:  1x umyvadlo, 1x záchodová mísa, 1x pisoár 
   Současně je na každém patře 1NP – 3NP osazena úklidová komora. 
 
  Navržený počet zařizovacích předmětů vyhovuje požadavkům vyhlášky č.410/2005 Sb., 
příloha č.1.  
 
  V jednotlivých hygienických zázemí chlapců a dívek budou v rámci provozu umístěny na 
WC zásobníky toaletního papíru a držáky na štětku. V předsíňkách WC budou umístěny 
dávkovače mýdla, elektrické osoušeče rukou a odpadkové koše. V hygienické kabině WC dívky 
bude umístěna 1x záchodová mísa, umyvadlo a bidet s bidetovou sprchou. Dále zde bude umístěn 
zásobník papírových ručníků, odpadkový koš, zásobník mýdla a držák toaletního papíru. 
  V hygienickém zázemí pro učitele bude na WC umístěn zásobník toaletního papíru a 
držáky na štětku. V předsíňce bude umístěn zásobník papírových ručníků, odpadkový koš, 
zásobník mýdla.  
  V hygienickém zázemí pro OTP bude umístěn zásobník toaletního papíru, držák na štětku, 
zásobník papírových ručníků, odpadkový koš a zásobník mýdla. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
  Navrhované stavební úpravy nevyvolají požadavky na ochranu proti pronikání radonu. 
Ochrana stávajícího objektu základní školy proti pronikání radonu je řešena stávajícím způsobem. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy: 
 - - - 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
 - - - 
 

d) Ochrana před hlukem: 
 V blízkosti objektu se nenachází významný zdroj nadměrného hluku. 
 Jedná se o stávající budovu.  
 

e) Protipovodňová opatření: 
 - - - 
 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.: 
 - - - 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

  Stávající. Stavební úpravy objektů nevyvolají požadavky na nové připojení na technickou 
infrastrukturu. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
  Stávající. Bez navýšení kapacity. 
 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření opatření pro přístup a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
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 Příjezd k objektu základní školy je zajištěn po stávající místní komunikaci – ulice Bratří 
Čapků a Nádražní.  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 Tato akce nevyvolá nové napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 
   

c) Doprava v klidu: 
  Parkování je řešeno stávajícím způsobem, kdy je využito zpevněných ploch v okolí základní 
školy a areálu školy. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky: 
 - - - 
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) Terénní úpravy: 
  Navržené stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu. Nedojde tak k dotčení stávajících 
ozeleněných a zpevněných ploch. 
 

b) Použité vegetační prvky: 
 - - - 

c) Biotechnická opatření: 
 - - -  
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
  Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na ovzduší.  
  Odpadní vody splaškové jsou svedeny stávajícím způsobem do městské stoky kanalizace. 
 Veškeré odpady vznikající při provozu stavby budou ukládány a likvidovány v souladu s 
ustanovením zákona o nakládání s odpady. To znamená, že budou odváženy a likvidovány 
odbornými firmami na podkladě uzavřených smluv. 
  Stavebními úpravami nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se nenacházejí ložiska 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Negativní ovlivnění horninového prostředí ve 
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fázi provozu záměru se nepředpokládá. 
  Z hlediska problematiky půd a horninového prostředí nebude výstavba ani provoz 
posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod: 
 Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
  Záměr se nedotkne památných stromů.  
  Pro ochranu životního prostředí nesmí být na staveništi vypouštěny na terén žádné 
nebezpečné látky a veškerý znehodnocený materiál musí být odvezen na schválené skládky. 
  Na základě informace majitele objektu, že se v řešeném areálu nevyskytuje hnízdiště 
rorýse a není zde vidět křeček polní, nejsou nyní navržena žádná opatření. Po dobu přípravy a 
realizace bude tato skutečnost sledována a v případě výskytu budou přijata operativní opatření. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 - - -  
 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: 
 Akce nepodléhá zjišťovacímu řízení a hodnocení EIA. 
  
 

e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno: 
 - - - 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: 

 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba splňuje základní požadavky na situační umístění, stavebně technické řešení a 
využití stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č.380/2002 
Sb. 
 



  str. 26/37 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Elektrická energie: 
  Elektrická energie pro potřeby staveniště bude napojena ze staveništního rozvaděče, který 
bude napojen na stávající hlavní rozvaděč. Případně dle potřeby bude řešena dodávka elektrické 
energie pomocí mobilní elektrocentrály o dostatečném výkonu. 
 
Vodovod pro zařízení staveniště: 
  Pitná a užitková voda pro realizaci stavby bude odebírána ze stávajících rozvodu objektu 
školy.  
 
Kanalizace pro zařízení staveniště: 
  Pro zařízení staveniště se nepočítá s napojením na kanalizační rozvod. Hygienické zázemí 
se předpokládá s využitím mobilních hygienických buněk. 
 
Potřeba hmot: 
 Při realizaci stavby musí být používány pouze kvalitní a nezávadné materiály o předepsané 
kvalitě, jakosti a pevnosti. Pro doložení kvality používaných materiálů je nutné, aby realizátor díla 
již při odběru materiálu vyžadoval na prodejci či výrobci doklad o kvalitě, jakosti a trvanlivosti 
výrobku v podobě certifikátu, osvědčení, atestu, prohlášení o shodě či jiného odpovídajícího 
dokumentu, kterým se prokazuje, že daný výrobek odpovídá požadavkům kladeným stavbou v 
daných specifických podmínkách. 
  Výchozí podmínkou je používání materiálů v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly příslušné ČSN. 
 
Důležité upozornění: 
  V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány 
zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez 
závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže musí být 
veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u 
technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 

b) Odvodnění staveniště: 
 Po celou dobu výstavby bude staveniště odvodněno tak, aby nezatěžovalo sousední 
pozemky. Zejména aby nedocházelo k znečištění přilehlé zpevněné plochy a komunikace. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Dopravní trasa pro zajištění zásobování je vedena po stávající místní komunikaci – ulice 
Bratří Čapků a Nádražní, následně pak po zpevněné ploše v areálu školy. Tuto komunikaci a 
zpevněnou plochu je nutno užívat úměrně k jejich stavu, zejména se jedná o provoz těžších 
vozidel. 
  Pitná a užitková voda pro realizaci stavby bude odebírána ze stávajícího objektu, případně 
z přistavěné cisterny nebo jiného zásobníku vody. 
  Elektrická energie pro potřeby staveniště bude napojena ze staveništního rozvaděče s 
elektroměrem, případně z mobilní elektrocentrály o dostatečném výkonu. 
  Před zahájením prací je nutné, aby stavebník zajistil vytyčení polohy všech sítí 
technického vybavení, podzemních konstrukcí, vnitřních rozvodů a všech ochranných 
pásem v zájmovém území! 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
  Při realizaci stavby dojde k umístění staveniště pouze na pozemky investora. 
  Dodavatel stavby, dle konkretizovaných stavebně technologických postupů navrhne 
příslušné dopravní opatření, které nechá odsouhlasit vlastníkem / správcem komunikace před 
zahájením stavebních prací. Pozemky budou po ukončení záboru uvedeny do původního stavu 
případně do smluvního, o předání pozemku se provede písemný zápis do stavebního deníku.  
  Při provádění realizace je nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti a hlučnosti na 
staveništi. Na staveništi a příjezdových komunikacích musí být udržován pořádek, při znečištění 
veřejné komunikace je nutno provést její vyčištění. Při realizaci akce musí být přijata vhodná 
opatření, která zajistí bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích. Pro stavbu nebudou 
využívány sousední pozemky.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Zhotovitel stavby je povinen stavbu řádně označit nápisem „Stavba povolena“ na základě 
pravomocného stavebního povolení. Dále je zhotovitel stavby povinen staveniště řádně označit 
tabulkami s varovným nápisem upozorňujícím na nebezpečí úrazu na staveništi. Toto označení jej 
však nezbavuje právní odpovědnosti vůči třetím stranám. Součástí zařízení staveniště je nezbytné 
ohrazení překážek, výkopů a skládek. Trvalé staveniště bude oploceno. Vjezd a výjezd na 
staveniště bude označen. 
  Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k poškození okolních ploch a objektů. V případě, 
že dojde k poškození, zajistí stavebník opravu, tj. návrat do původního stavu. Práce se zvýšenou 
prašností budou prováděny tak, aby se omezilo rozptylu prachu do okolí. Jedná se například o 
řezání s vodním chlazením, zkrápění ploch vodou, odsávání prachu. 
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  V rámci zřízení staveniště nebudou probíhat asanace, demolice a kácení dřevin.  
  Asanace, demolice a kácení dřevin nebude v rámci přípravy staveniště prováděno. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
 Hranice záboru staveniště je vyznačena na katastrálním situačním výkrese. Dojde pouze 
k trvalému zábor staveniště na pozemku investora akce: 
 
 Trvalý zábor (po celou dobu stavby): 
 

Parcelní číslo: 268/1 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 3110 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
  

Parcelní číslo: 268/2 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 2295 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

Parcelní číslo: 3335/1 
Obec: Nejdek [555380] 
Katastrální území: Nejdek [702625] 
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Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 263 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 
Způsob využití: neplodná půda 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
 Navržené stavební úpravy nevyvolají požadavky na bezbariérové obchozí trasy. Zařízení 
staveniště je umístěno mimo bezbariérové komunikace. 
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
 Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v 
platném znění, jeho prováděcími předpisy. Především dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu 
odpadů a posuzování odpadů, vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. Odpady budou předány výhradně do zařízení určených pro nakládání s odpady. 
  O produkci, nakládání s odpady a předání odpadů do zařízení určených pro nakládání s 
odpady povede zhotovitel stavby průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
bude zakládat příslušné doklady (vážní lístky, OLNO apod.) jako součást stavebního deníku a pro 
potřeby ročního hlášení o odpadech do ISPOP, kolaudačního řízení apd.. 
  Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být tříděny dle příslušné kategorie a bude 
s nimi nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech. Všichni dodavatelé jsou 
povinni uchovávat doklady o způsobu předání / odstraňovaní odpadů prostřednictví zařízení 
určených pro nakládání s odpady. 
 

Kat. č. Kateg. Druh odpadu Předpokládané 
množství (t) 

Před. Způsob 
nakládání s odp. 

15 01 01 O Papírové a lepenkové odpady 5,5 využití 

15 01 02 O Plastové obaly  2,5 využití 

15 01 03 O Dřevěné obaly 18,5 využití 

15 01 04 O Kovové obaly 3,25 využití 

15 01 06 O Směsné obaly 8,5 odstranění 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito 0,1 odstranění 
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látkami znečištěné 

15 02 02 N 
   Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny… 

0,05 odstranění 

17 01 01 O Beton 120 využití 

17 01 02 O Cihly 34 využití 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1,20 využití 

17 02 01 O Dřevo 8,6 využití 

17 02 02 O Sklo 0,8 využití 

17 02 03 O Plasty 2,3 využití 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod  
17 03 01 12,5 využití 

17 04 05 O Železo a ocel 6,9 využití 

17 04 07 O Směsné kovy 2,7 využití 

17 04 11 O Kabely 5,6 využití 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 4,5 odstranění 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry, 
neuvedené pod číslem 17 08 01 7,5 odstranění 

17 09 04 O Smíšené stavební a demoliční 
odpady 160 odstranění 

20 01 27 N 
Barva, tiskařské barvy, lepidla a 

pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

0,25 odstranění 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 20 odstranění 
  S veškerými odpady bude nakládáno plně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech v platném znění a to vždy prostřednictvím, zařízení určených pro nakládání s odpady. 
Na základě výsledků rozborů bude zvoleno optimální zařízení pro nakládání s odpady – využití 
nebo odstranění. 
 Na stavbě se nenacházejí konstrukce, které obsahují azbest. Azbest se tedy nebude 
vyskytovat ani v produkovaných odpadech. 
 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 - - - 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
  Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby 
se považují: 
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
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- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
- zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody 
- poškozování zeleně 
  Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel 
povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví.  
 
Všeobecně: 

  Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 - 18.00 hodin obvykle 
po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat 
noční klid. 
 

Ochrana proti hluku a vibracím 

  Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s 
ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 

  Nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští 
příslušná vyhláška. 
  
 
Ochrana proti znečišťování komunikací: 

  Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. Znečišťování je 
nutné předcházet. 
 
Při realizaci stavby bude nutno: 
   a) zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
   b) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné  
  komunikaci jen v nejnutnějším počtu 
   c) zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků  
  a stavebních strojů od bláta 
   d) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních  
  komunikacích 
   e) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby  
  betonových směsí, malt a pod. 
 

Ochrana zeleně před poškozením: 

   a) Dodržovat normou předepsaná tzv. ochranná pásma pro podzemní vedení od jednotlivých  
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  stromů, keřů nebo jejich skupin. 
   b)  Zajistit, aby na kořeny až do průměru přirozené koruny nebyly ani dočasně uskladněny  
  výkopové zeminy a materiály, které by ohrozily kořenový systém stromů. Trasa je vybrána  
  takovým způsobem, aby k poškození vzrostlé zeleně nemuselo dojít. 
 
  Z hlediska ochrany zeleně je při realizaci nutno postupovat v souladu s ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních prací“. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
 Po celou dobu výstavby musí zhotovitel dodržovat všechny obecně závazné předpisy 
včetně vyhlášek platných pro město Nejdek, týkající se zejména bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví a životů osob, ochrany životního prostředí, požární ochrany, dopravy po pozemních 
komunikacích, veřejného pořádku.  

  Základní podmínkou je dodržování vyhl. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, vyhl. č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

  Zvláštní důraz na bezpečnost práce je nutné dbát při pracích ve výškách a v blízkosti 
technických rozvodů a při bouracích pracích. 
  Před začátkem bouracích prací realizátor akce provede bezpečné podepření 
stávajících konstrukcí a použije takové technologické postupy, které nenaruší stabilitu 
stávajícího objektu ani odstraňovaných částí stavby. Bourací práce budou prováděny 
postupným rozebíráním. Je zakázáno provádět bourací práce strháváním či za pomoci 
výbušnin.  
  Po celou dobu přípravy akce a její výstavby budou dodržovány všechny obecně závazné 
předpisy včetně vyhlášek. 

 

Základní bezpečnostní opatření a nároky na pracoviště 
  Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 
týdnu v době od 07:00 do 21:00 v pracovní dny a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 
opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními 
ochrannými prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 
Zhotovitel stavby zajistí v zimním období potřebné vytápění stavby, např. fukary 
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  Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 
nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, pokud 
nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle 
možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení 
práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

  Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 
určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. 

  Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být zhotovitelem stavby 
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 

 Před započetím bouracích prací je nutné odpojit příslušné rozvody ZTI a elektro. Všechno bourání 
musí byt prováděno s velkou opatrností při zajišťování zbývajících konstrukcí. Všechno bourání 
musí byt prováděno postupem shora dolů, při zachování elementární opatrnosti! Před zahájením 
bouracích prací pomocí bednění a ochranných sítí na lešení zabránit možnému pádu bouraných 
konstrukcí do prostoru staveniště, sousední parcely a zajistit tak bezpečnost lidí na stavbě se 
vyskytujících. Jestliže, že se na stavbě prokáží skutečnosti, které projekt nepředpokládá, nutno 
zastavit práce a přivolat projektanta. 

  Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 
inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby provést jejich 
výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. Veškeré bourací práce prováděné 
v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně. 

  Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 
poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. 

  V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dozoru nebo 
doslechu další pracovník. V případě, že dojde k obnažení stávajících sítí nebo bude nutné tyto sítě 
vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky dodavatelské organizace nebo 
další osobou nebo působením vnějších vlivů.  

  Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 
zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným 
elektrickým napětím. 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
  Zajištění bezpečného koridoru pro pohyb chodců v okolí stavby - oplocení vč. patřičného 
bezpečnostního značení: 
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- stavba neomezí přístup osob po veřejných komunikacích, okolí stavby bude náležitě označeno 
- během provádění stavebních úprav je nutno dbát ochrany konstrukcí, které mají být zachovány 
  Zhotovitel stavby dále zajistí: 
- Ostrahu stavby 
- Odvoz odpadu 
- Protipožární opatření 
- Osvětlení stavby 
- Jmenovité označení jednotlivých pracovníků – ve spolupráci se stavebníkem 
  Vzhledem k charakteru prací se na staveništi nepředpokládá činnost osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace, zvláštní opatření nejsou navržena. 
 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
 Není nutné stanovovat speciální zásady pro dopravu. 
 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: 
  Pokud stavby bude prováděna za provozu základní školy, kdy bude nutné zajištění 
především bezpečnosti, maximální omezení prašnosti a vyloučení hlučných činností v provozní 
době. Jedná se především o činnost přípravných prací, provádění zakládání, montáže výtahové 
šachty, bouracích konstrukcí stropů. Stavební práce budou probíhat výhradně v denní době od 7 
do 21 hod. 
  Hlavní část stavebních prací bude situována do doby letních prázdnin (červenec, srpen). 
Pokud realizátor akce bude potřebovat delší dobu pro provedení stavebních úprav vyžadující 
omezení provozu školy, bude tato činnost předem projednána a odsouhlasena s ředitelem ZŠ. 
Vhodné je tyto činnosti spojit s prázdninami, tedy situovat je na červen nebo září. 
  Stavebník poskytne realizační firmě prostor pro umístění mobilního zařízení. Nebudou 
budovány žádné nové objekty pro potřeby staveniště. Podrobněji problematika uspořádání a 
označení staveniště bude řešena v rámci realizace akce po dohodě zhotovitele stavby s 
investorem. Stavbyvedoucí a případně stavební dozor stavebníka rozhodnou o vhodnosti 
provádění dílčích částí stavby s ohledem na venkovní prostředí (stav počasí). Při realizaci je nutno 
zachovat přístupy k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům alespoň v jednom 
jízdním pruhu (tj. pruh šířky 3,00 m), k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí 
a bezpečný průchod pro pěší a pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace po 
celou dobu prováděných prací (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb). 
  V rámci přípravy staveniště pro realizaci stavebník zajistí vyklizení všech řešených prostor. 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 Stavba bude zahájena po získání souhlasu provedení stavebních úprav ze stavebního 
úřadu a po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby.  
  Výstavba bude dokončena nejpozději do 8 měsíců od zahájení realizace. Samotná 
realizace stavebního záměru proběhne v 1 etapě, přičemž postup výstavby lze rozdělit do těchto 
základních kroků:   1. Zařízení staveniště 
      2. Bourací demontážní práce na stávajícím objektu  
     3. Stavební úpravy 
 
  Předpokládaný termín zahájení: leden 2022 
  Předpokládaný termín ukončení: srpen 2022 
 
  V rámci výběrového řízení účastník VŘ vypracuje podrobný harmonogram prací, který musí 
zohledňovat požadavky stavebníka a bude podrobně specifikovat nasazení pracovníků, strojů.  
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
   Dešťové vody: 
 Stávající hospodaření s dešťovými vodami zůstane zachováno. Dešťové vody ze střechy 
objektu jsou zachyceny pomocí žlabů, následně svedeny pomocí dešťových svodů a zaústěny do 
areálové dešťové kanalizace.  
  Navrženými stavebními úpravami nedojde k navýšení odvodňovaných ploch.  

 
 

   Splaškové vody: 
  V objektu je provedena nová vnitřní kanalizace. Kanalizační splaškové přípojky jsou 
zachovány stávající. Nové přípojky kanalizace nebudou zřizovány. 
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Ostatní: 
 Ostatní podrobnosti a náležitosti zařízení staveniště si řeší dodavatel akce sám dle svých 
specifických zvyklostí. Před zahájením realizace dodavatel stavby vyzve zástupce investora ke 
koordinační schůzce a současně bude zajištěna činnost koordinátora BOZP. 
 Tato dokumentace je zpracována ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a provedení stavby. Na tuto projektovou dokumentaci bude navazovat dílenská 
dokumentace, jejíž zpracování zajistí dodavatel stavby v rámci realizace akce.Ve výkresové části 
jsou použity pouze odkazové značky. Detaily včetně výpisu budou specifikovány ve výrobní 
dokumentaci. 
 
  Pokud se v projektu uvádí konkrétní název či dodavatel výrobku, je tím myšlena jeho 
charakteristika a vlastnosti. Lze tento výrobek nahradit jiným výrobkem při zachování minimálních 
charakteristik a vlastností uvedeného výrobku. 
 
 
 
 
 
             Vypracoval:     Bc. Luděk Nedělka 
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