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  Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.       
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
 
Stavba se nachází v zastavěném území v intravilánu obce Pozorka, v katastrálních území 
Pozorka u Nejdku, v rovinatém terénu. 
Při stavbě budou respektována ochranná pásma stávajících podzemních zařízení a sítí 
vyznačená na výkrese C.3 – koordinační situace. 
Stavba je věcně a časově vázána na stavbu ČEZ Distribuce č. IV-12-0018080, Nejdek, KV, 
Pozorka, pč.1950, kabel NN, která řeší vybudování nového připojovacího místa z distribuční 
soustavy NN, pro nové veřejné osvětlení. 
Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a vznikne na nic ochranné pásmo: 
 
Katastr. 
číslo 

Katastrální 
území 

Vlastník Druh pozemku Výměra 
(mm2) 

1426/2 Pozorka u 
Nejdku 

Chadima Tomáš, Pozorka 99, 36221 Nejdek zahrada 1029 

1911/2 Pozorka u 
Nejdku 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 
35601 Sokolov 

ostatní plocha - 
silnice 

25263 

1960/1 Pozorka u 
Nejdku 

Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36221 
Nejdek 

ostatní plocha - 
komunikace 

3652 

1436/2     ostatní plocha - 
komunikace 

447 

1438/2     vodní plocha 14914 
1950     ostatní plocha - 

komunikace 
3202 

1170/6 Pozorka u 
Nejdku 

Dardová Vladimíra, Pozorka 12, 36221 
Nejdek a Voláková Šárka, Pozorka 79, 36221 
Nejdek 

trvalý travné 
porost 

11489 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru. Stavba je budována za účelem zhotovení nového 
veřejného osvětlení.  
Celková délka nových kabelových tras NN je cca 646m. 
Stavba nebude členěna na žádné etapy a předpokládaná doba trvání jsou dva týdny. 
 
B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro veřejnost jsou všechny pojistkové skříně uzamčeny tzv. „energetickým zámkem“ a jsou 
otevřít jen speciálním klíčem. Rozvody elektro a jednotlivá elektrická zařízení, která jsou 
součástí tohoto projektu, budou chráněna dle příslušných norem automatickým odpojením od 
zdroje, polohou, mechanickými kryty a přepážkami. Pracovat na zařízení VO smí jen 
pracovníci s příslušnou kvalifikací.  
 
B.2.3 Základní technický popis staveb 
Stavba kabelových rozvodů VO neobsahuje žádné stavební objekty (stavby).  
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 
Nové veřejné osvětlení bude napojeno z nového rozvaděče RVO, pro který bude zhotovena 
přípojka NN z distribuční soustavy NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Napojovacím 
místem přípojky NN bude pilíř P32 s přípojkovou skříní SS200, kterou osadí společnost ČEZ 
distribuce v rámci stavby č. IV-12-0018080, Nejdek, KV, Pozorka, pč.1950, kabel NN.  
Do vývodu č.1 skříně P32 (SS200) budou vloženy pojistky 3xPN000-40A a z vývodu bude 
vyveden kabel CYKY-J 4x10, uložený v ochranné trubce ∅40mm, který povede do nového 
rozvaděče RVO, kde bude ukončen na vstupních svorkách jističe před měřením. 
Rozvaděč RVO bude tvořit kompaktní pilíř v celoplastovém provedení, složený z 
elektroměrového rozvaděče a skříně s jištěním a spínáním veřejného osvětlení. 
V elektroměrové části bude umístěn přímý jednosazbový elektroměr a jistič s hodnotou 
3x16A, charakteristikou B a zkratovou odolností 10kA. Provedení jističe před měřením musí 
odpovídat připojovacím podmínkám a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k nevyhovujícím typům 
jističů. Připojovací podmínky a vyjádření k jističům jsou zveřejněny na stránkách 
www.cezdistribuce.cz. Elektroměrová část bude připravena k zaplombování. 
V jistící a ovládací části rozvaděče budou připraveny dva vývody, každý jištěný třemi jističi 
1x10A, char.B, 10kA. Vývody budou spínány stykači ovládanými společným soumrakovým 
spínačem. Každý vývod bude možno pomocí vypínače rovněž zapnout mimo sepnutí 
soumrakovým spínačem.   
Z vývodů budou vyvedeny kabely CYKY-J 4x10, které budou uloženy v zemi v ochranné 
trubce ∅40mm (např. Kopoflex KF 09040). Kabely budou smyčkově připojeny ve 
stožárových svorkovnicích jednotlivých stožárů a ukončeny budou v pojistkových skříních 
PS1 a PS umístěných na stávajících betonových sloupech stávajícího nadzemního rozvodu 
veřejného osvětlení. V případě potřeby pak muže být v pojistkových skříních stávající 
nadzemní veřejné osvětlení propojeno s novým kabelovým rozvodem. Vývod 1 bude napájet 
svítidla NS1 až NS5, vývod2 pak svítidla NS6 až NS17.  
V místě, kde bude kabelové vedení protínat vjezdy na pozemky a komunikaci, bude kabel 
uložen do chráničky z HDPE D110mm a bude uložen v hloubce s minimálním krytím 100cm 
od povrchu. 
Pro osvětlení budou použita nejištěná 16W LED svítidla se světelným tokem 1950lm a 
chromatičností světle 2700K. Jsou navržena svítidla Q-LUX (MINI)-16_1950-2700K 
_STRADA-2X2-ME, pro která byl proveden výpočet osvětlení. Je možno použít svítidla 
jiných výrobců či dodavatelů se stejnými technickými parametry pak je ale třeba aby 
dodavatel těchto svítidel doložil nový výpočet osvětlení pro dodaná svítidla. Svítidla budou 
osazena přímo na stožár pomocí uchycovací příruby na sadový stožár.  
Pro osazení svítidel budou použity ocelové, žárově zinkované, bezpaticové 5m sadové 
stožáry, které budou osazeny do základů v zemi tvořenými plastovou trubkou sv. 250mm. 
Stožáry budou umístěny min.0,5m od komunikace ve vzdálenostech cca30m od sebe.    
Stožáry budou vyzbrojeny stožárovými svorkovnicemi SV 9.16.4 s pojistkami. Přívodní 
kabely budou ukončeny na svorkovnici a odtud budou napojeny pojistky. Z pojistek se napojí 
svítidla kabelem CYKY-J 3x1,5. 
Ve všech trasách mezi stožáry se před pokládkou vlastního kabelu vykope na dně výkopu 
přídavný výkop 15 x 20 cm pro uložení uzemňovací vedení z drátu FeZn pr.8 mm, na který se 
připojí kovové stožáry. Připojení stožáru VO na uzemnění bude provedeno odbočením od 
uzem. vedení v zemi pomocí svorek. Spoje v zemi budou zdvojené a antikorozně upraveny 
dle ČSN. Po zasypání zemnícího vodiče a zhutnění zeminy se provede vlastní pokládka 
kabelového lože a kabelu VO. 
Kabel VO bude uložený v kabelové rýze v pískovém loži hloubky 8cm pod i nad kabelem. 
Výkop rýhy pro kabel bude prováděn v hloubkách stanovených ČSN a v trase vyznačené na 
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výkrese. Kabel bude v celé své délce uložen v ochranné vrapované ohebné trubce z HDPE 
∅40mm (např. Kopoflex KF09040) v hloubce s minimálním krytím 70 cm (výkop 35x80cm) 
pod nezpevněným povrchem a s minimálním krytím 100 cm (výkop 50x100cm) pod 
komunikací a vjezdy na pozemky. V celé trase výkopu bude 20-30 cm nad kabelem uložena 
výstražná fólie z PVC. Provedení a způsob položení této folie se řídí ČSN 73 6006. 
Pro křížení silnice č.220 bude pod silnicí proveden řízený protlak. 
V případě souběhu a křížení kabelu se stávajícími sítěmi je nutno provést pokládku ve smyslu 
příslušných článků ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, která řeší 
vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí. Uložení musí být také v souladu s podmínkami 
jednotlivých správců těchto sítí. 
Uvedení stavby do provozu nebude mít žádný vliv na technické parametry stávajícího 
veřejného osvětlení. 
 
B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požární bezpečnost, vzhledem k tomu, že se jedná o zemní kabelové rozvody, nebyla řešena. 
 
B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na hygienické požadavky.  
 
B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba nepotřebuje žádné speciální ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
Připojení nových rozvodů VO bude provedeno z nového připojovacího místa – přípojkové 
skříně P32 (SS200) postavené v rámci stavby ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12-0018080, Nejdek, 
KV, Pozorka, pč.1950, kabel NN. 
 
B.4 Dopravní řešení 
Přechodné dopravní značení není předmětem této projektové dokumentace. Toto dopravní 
opatření bude vyhotoveno samostatně a to před zahájením prací na této stavbě. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Nesouvisí s tímto projektem. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dodavatel musí respektovat 
všechny příslušné ČSN, vyhlášky a ustanovení, aby nedocházelo k zatížení okolí stavby 
hlukem ani prachem.   
Realizací ani provozem stavby nevznikají požadavky na ochranu vod. Realizací ani provozem 
stavby nevznikají znečišťující látky z hlediska ochrany ovzduší.  
Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na stavbě. S odpady ze stavební činnosti 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a předpisy s ním souvisejícími. 

Nakládání s odpady 
Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných 
předpisů a směrnice ČEZ Distribuce, a.s., SDS_SM_0003r02 Řízení ochrany životního 
prostředí v segmentu Distribuce, VP_ A_ Zajišťování OŽP v DSO.  
 
Odpady z realizace stavby budou utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky 
č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) v 
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příslušných shromažďovacích prostředcích a budou průběžně odváženy přednostně k 
recyklaci do zařízení provozovaného oprávněnou osobou k nakládání s odpady ve smyslu 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (seznam oprávněných osob 
na   https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). 
Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi 
odpadů. 
 
Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 
a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů, například energetické využití 
e) odstranění odpadů 
 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
 

Katalogové 
č. odpadu 

Název druhu odpadů - 
zkráceně 

Předpokládaný způsob 
nakládání 

Kategori
e odpadu 

MJ Předpokláda
né množství 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem  
17 05 03 

Navrhovaný způsob je uveden 
níže (viz B.8.1) O t  77,4 

17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
bodem 17 03 01 

Předání k recyklaci  O t  5,4 

  
Vyskytnou-li se během stavebních prací i jiné druhy odpadů, je nutno je zneškodnit v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. Za správnou likvidaci odpadů odpovídá dodavatel stavby.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nesouvisí s tímto projektem. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště nebude budováno. Není tedy třeba budovat provizorní napojení staveniště 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ani zábory. Přivezený materiál bude na místě 
okamžitě zpracován. Případné uložení stavebního materiálu bude oznámeno majiteli pozemku 
a doloženo jeho písemným souhlasem s podmínkami. Materiál pro výše uvedenou stavbu 
bude dopraven na místo stavby po běžných pozemních komunikacích dle platných pravidel 
silničního provozu. 
Zemina vykopaná při zhotovení výkopů pro položení kabelu bude opět použita k záhozu 
výkopů a uvedení pozemků do původního stavu. Nadbytečná zemina a vzniklé odpady budou 
nabídnuty k dalšímu využití a teprve nevyužitelná složka bude uložena na řádně 
provozovanou skládku.  
 
B.8.2 Popis postupu stavebních prací: 
Předání staveniště dodavateli provede investor za účasti projektanta, zástupce dodavatelské 
fy. a zástupce zadavatele stavby. 
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Při všech montážních pracích je nutné dodržovat technologické postupy a bezpečnostní 
předpisy pro práci na energetických zařízeních. 
Současně je nutné dodržet podmínky stanovené v územním rozhodnutí a vyjádřeních 
v projektové dokumentaci. 
Trvalý dozor při montáži bude zajišťovat odpovědný pracovník dodavatele. Průběžný dozor 
budou provádět pověření pracovníci investora.  
 
B.8.3 Plán výstavby: 

1. předání staveniště 
2. vytýčení inž. sítí, osazení dopravního značení 
3. provedení výkopových a zemních prací 
4. osazení nového rozvaděče RVO+RE 
5. osazení nových stožárů se svítidly 
6. pokládka chrániček, kabelů VO a uzemnění 
7. zapojení nových kabelů VO ve stožárech, skříních a rozvaděči 
8. kontrola provedených prací 
9. uvedení rozvodů pod napětí 
10. zához výkopu 
11. výchozí revize 
12. úprava terénu a staveniště 
13. předání staveniště oprávněnému pracovníkovi investora 

 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Nesouvisí s tímto projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


