


POZN.  
- hloubky budou upraveny dle skutečné hloubky stávající ležaté kanalizace  
- napojení nových zařizovacích předmětů do stávající kanalizace není v  
podélných řezech (viz jen půdorys)

	<h1 style="margin: 0;">PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS</h1>
<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek</b> <b>Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos</b> OTO SZAKOS - projektová kancelář Nové Zámky 392, 262 21 Tel. 363 596 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz Ing. IRENA PICHLOVÁ - Smetanova 467, 362 21 Nejdek, Tel. 363 618 892, 775 529 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz	
Způsoby připsání: Ing. Irena Pichlová Kreslí: Ing. Irena Pichlová	Podpis:  

Koj: Karlovarský Operace: Město Nejdek, IČ: 00254801 nám. Karla IV. 239, Nejdek, 362 21 Číslo zakázky: PS 14.2016	Obec: Nejdek  Datum: 05.2016	Souprava: 12x A4 Měřítko: 1:75 Autorizace:
Akce: <b>Rekonstrukce školní jídelny ZŠ nám. Karla IV., Nejdek</b>	Stupeň:	DPS
Část: D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Výves: D.1.4.1.6. PODÉLNÉ ŘEZY KANALIZACE	